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ANEXO IX

CONTRATO DE CONCESION PARA LA
GENERACION HIDRAULICA DE ELECTRICIDAD
CON HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS S.A..

Entre el ESTADO NACIONAL, representado en este acto
por el Sefior Secretario de Energfa de la Nacién,
Ingeniero Carlos Manuel Bastos, en ejercicio de las
atribuclones conferidas por la Ley N%® 23.696 (en
adelante el  CONCEDENTE), per una  parte, e
HIDROELECTRICA CERROS COLORADOS S.A. (en adelante la
CONCESIONARIA), representada en este acto por su
Presjdente el Ingeniero Alberto A. Hevia, por la
otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto No 287 del 22 de febrero de 1.993 del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, acuerdan celebrar el Contrato
cuyas clfusulas se detallan a continuacién:

i CAPITULC I
DEFINICIONES

ARTICULO 1. Definiciones

A todos 1los efectos del presente contrato, las
palabras gque se indican a continuacién tienen el
siguiente significado:

Autoridad de Aplicacién: la Secretaria de Energia de
la Nacién es la autoridad de aplicacién del Contrato
salvo en lo relativo al manejo de aguas y proteccién
del ambiente (Capitulos VI y VII y Subanexos IV:
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS y VI: NORMAS DE PROTECCION
DEL. MEDIO AMBIENTE del <Contrato) en que lae
atribuciones y responsabilidades de Autoridad de
Aplicacién serin ejercidas por la Autoridad de
Cuencas, y en lo relativo a seguridad de presas
(Capitulo V y Subanexo III SEGURIDAD DE PRESAS del
Contrato) en que las atribuciones Yy
responsabilidades de Autoridad de Aplicacidn seréan
ejercidas por el ORSEP.

Autoridad de Cuencas: La Autoridad
Interjurisdiccional de 1las Cuencas de los Rios
Limay, Neuquén y Negro (Ley N® 23,896 y Leyes
Provinciales ratificatorias del Tratado de
Creaci6n), o el ente u organismo a gquien dicha

/
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autoridad delegue o confiera atribuciones
relacionadas con la materia de su competencia.

Bienes Cedidos: 1los bienes existentes y los que
resulten de las Obras, que se transfieren en uso a
1a CONCESIONARIA, detallados en el Capitulo I del
Subanexo II - INVENTARIO del Contrato.

Bienes Propios: los bilenes existentes y 1los que
resulten de las Obras, gque se transfieren en
propiedad a 1la CONCESIONARIA, detallados en el
Capitulo II del Subanexo II - INVENTARIO del
Contrato. '

Central Hidroeléctrica: el conjunto funciopal de los
equipos y maquinarias generadores de electricidad e
instalaciones complementarias del Complejo
Hidroeléctrico, ya existentes o que resulten de las
Obras, detallados en el Subanexo II - INVENTARIO
del Contrato.

Complejo Hidroeléctrico: el conjunto funcional
integrado por la Presa, la Central Hidroeléctrica,
las Obras -tal comc se las define en este Contrato-y
las dem&s construcciones, instalaciones, bienes y
equipos detallados en el Subanexo II - INVENTARIO

del Contrato.

‘Concedente: el Estado Nacional, a través del Poder

Ejecutivo Nacional en virtud de las disposiciones de
la Ley N2 15.336.

Concesién: la relacién juridica establecida entre el
Concedente y la Concesionaria por virtud del
Contrato, para la generacién de hidroelectricidad.

Concesionaria: la sociedad anénima con la cual el
Concedente celebra este Contrato.

Concurso: el Concurso Ptiblico Internacional
convocado por el Poder Ejecutivo Nacional para la
venta del paquete mayoritario de accicnes de la
Conceslonaria.

Consultor Independiente: el experto en materia de
seguridad y auscultacién de presas, designado por el
ORSEP, que no se desempefia en relacién de
dependencia \respecto de la Concesionaria, gque tiene
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a su cargo la realizacién de tareas de evaluacién de
la seguridad de las presas en las condiciones
establecidas en este Contrato.

Contrato: el presente acuerdo de voluntades entre el
CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, del cual forman parte
integrante sus documentos Subanexos y las
disposiciones del Pliegoc que el Contrato declare
aplicables.

Contrato de Transferencia: El contrato de
Transferencia Subanexo II del Pliego.

Convenios de Mandato: los convenios incluidos en el
Subanexo VII del Contrato de Transferencia, a ser
suscriptos en la fecha de la Toma de Posesi6én por 1la
concesionaria e Hidronor, con la finalidad de que la
Concesionaria ejerza 1la administracidén y ejecucidn
de los contratos celebrados entre Hidronor y
terceros contratistas para la construccién de las
Obras.

Cuenca: el sistema hidrico conformado por los rios
Limay, Neuguén, Negro y sus respectivos afluentes.

Dias, meses y afios: se cuentan segfin el calendario
gregoriano y en la forma establecida en el Titulo II
Preiliminar del cC6digo Civil de 1la Replblica
Argentina. Los plazos expresados en dias se
contar&n como dias corridos. Cuando dichos plazos
venzan en dia inh&bil, el vencimiento se considerara

autom&ticamente prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Fmbalse: es el lago artificial formado como
consecuencia de la retencidén de las aguas del Rio
Neugquén por la Presa.

Empresa de Transporte: empresa titular - de una
concesién de transporte de energia eléctrica bajo el
régimen de la Ley N2 24.065.

ENRE: el ENTE NACIONAIL REGULADOR de la ELECTRICIDAD
(ENRE) creado por la Ley N2 24.065.

Equipos de la Concesionaria: todos los elementos,
materiales, maquinarias y todo otro bien de

cualquier aturaleza, de propledad de la
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Concesionaria, que é&sta utilice para la ejecucidn
del Contrato, incluidos los que adquiera como
consecuencia de la transferencia de bienes de
titularidad de HIDRONOR denominados, estos Gltimos,
Bienes Propios en el Pliego.

FR: El1 Fondo de Reparaciones constituido con aportes
de la Concesionaria y de 1los demés Generadores
hidroeléctricos a 1la Fundacién mencionada en el
Articulo 18 del Contrato. '

Fundacién: 1la Fundacién integrada por todos los
Generadores hidroeléctricos, que es propietaria y
administradora del Fondo de Reparaclones (FR).

Generador: empresa titular de una central generadora
de electricidad en los términos de la Ley 24.065.

HIDRONOR: HIDRONOR S.A. HIDROELECTRICA NORPATAGONICA
SOCIEDAD ANONIMA.

Leyes del Estado: todas las normas constitucionales,
tratados, leyes y reglamentos dictados por las
autoridades competentes de la Nacitn, las provincias
y los municipios, como asi también las ordenes e
instrucciones dictadas por dichas autoridades o por
personas de derecho privado en ejercicio de
facultades legales o reglamentarias, que se hallen
en vigencia en la RepGblica Argentina o que sean
dictadas o impartidas en el futuro y que por su
naturaleza o alcance resulten aplicables a esta
concesién, al Pliego, al Contrato de Transferencia
o a las relaciones originadas o efectos producidos
por dichos actos entre el Concedente y 1la
Concesionaria o entre esta tltima y terceros.

Manejo de aguas: la obligacién asumida por la
Concesionaria en 1los términos y con el alcance
establecido en Capitulo VI y en el Subanexo IV del
Contrato.

Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.): el mercado
para la comercializacién de energia eléctrica
constituido por un mercado a término y un mercado
wgpot", en los términos de las Resoluclones N2 61/92
de la Ex-Secretarfa de Energia Eléctrica y N2 137/92
de la Secretaria de Energia.
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Oobras: A los fines de este Contrato, son las obras,
trabajos y servicios de cualgquier naturaleza, que se
encuentren en ejecucién a la fecha de la Toma de
Posesitn o que se ejecuten en el futuro, para la
construccién y puesta en funcionamiento del Complejo
Hidroeléctrico.

0.E.Qt Organismo Encargado del Despacho en el MEM cuya
organizacisn y funciones son las previstas en el articule 35
de la Ley N2 24,065. A la fecha de entrada en vigencla de esta
Concesién el OED es la Compafila Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Socledad AnSnima (CAMMESA) creada por el
Decreto 1192/%2.

ORSEP: El1 Organismo Regional de Seguridad de Presas
integrado por la Autoridad de Cuencas Yy la
Secretaria creado por el Decreto N2 /93
encargado de la regulacién vy fiscalizaclién de la
seguridad estructural de las Presas, Embalses Yy
Obras Complementarias y Auxiliares. Se entendera que
sus funciocnes y atribuciones son transitorias, hasta
la sancién de la Ley Federal de Seguridad de Presas,
en cuyo caso se consideraran a los efectos del
contrato todas las menciones de ORSEP como referidas
al ente gque lo sustituya.

Operador: la persona juridica que, por reunir las
condiciones especliales exigidas en el Pliego tiene a
su cargo el gerenciamiento de la operaclién técnica
del Complejo Hidroeléctrico.

Partes del Contrato: El1 Estado Nacional a través del
Poder Ejecutivo Nacional e Hidroeléctrica Cerros
Colorados S.A.

pPerimetro: &rea geogrifica definida y determinada en
el Subanexo I - PERIMETRO del Contrato, en la cual
se encuentra emplazado el Complejo Hidroeléctrico.

Peso: la denominacisén de la moneda de curso legal en
la Reptiblica Argentina.

Plazo de la Concesién: periocdo de vigencia de la
Concesidn conforme a lo establecido en el articulo 6
de este Contrato.
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Pliego : el Pliego de Bases Y cOndicionés del
Concurso Internacional para la adjudicacién del
Pagquete Mayoritario de acciones de la Concesionaria.

presa: La barrera artificial emplazada a través del
Rio para la retencién o derivacién de las aguas.
Comprende el muro, el vertedero, el descargador de
fondo, las compuertas, sus respectivos mecanismos de
accionamiento y todos los otros bienes
complementarios y auxillares de estos. )

Proteccién del Ambiente: la obligacién asumida por
1a CONCESIONARIA en los términos y con el alcance
establecido en el Capitulo VII y en el Subanexo VI -
PROTECCION DEL AMBIENTE, del Contrato.

Resolucién N® 61/92 'y Resolucién N2 137/92: las
mencionadas resoluciones de 1la Ex-Secretaria de
Energia Eléctrica y de la Secretaria de Energia

respectivamente, dictadas en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el Capitulo IX de la
Ley 24,065, sus normas modificatorias y

complementarias y todas las demids que se dicten en
el futuro a los fines de regular el funcionamiento
del Mercado Eléctrico Mayorista.

Rio: el Rio Neuquén.

Ruta: Tramo de una Ruta Nacional o Provincial dentro
del Perimetro.

Secretaria: La Secretaria de Energia de la Nacién.

Toma de Posesién: a los fines del Contrato, es el
acto por el cual el Concedente transfiere a 1la
Concesionaria la posesién del Complejo
Hidroeléctrico, para que &sta la ejerza en
representacién de aquél.

Las expresiones no incluidas precedentemente tienen
el alcance conceptual que les asignan las Leyes N®
15.336, N2 23.696, N®e 24,065, Y S8sus normas
reglamentarias y, en su defecto, las Leyes del

Estado.

i
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CAPITULO II
OBJETO DE LA CONCESION

ARTICULO 2. Objeto.

El CONCEDENTE otorga a la CONCESIONARIA, y ésta
acepta, la Concesién para la generacién de energla
eléctrica en el Complejo Hidroeléctrico ubicado
sobre el Rio Neuquén y denominado Cerros Colorados,
que estd descripto y delimitado en el Subanexo 1 -
PERIMETRO del Contrato.

ARTICULO 3. Prioridades.

Las Partes se sujetarin a las normas de seguridad de
presas, manejo de aguas y proteccién ambiental gque
se establecen en este Contrato, en salvaguarda de
los slgulentes objetivos prioritarios: la seguridad
de las personas y de los bienes situados en la
Cuenca, la atenuacién y control de las crecidas del
Rio y la disponibilidad de agua para bebida humana,
usos domésticos de las poblaciones riberefas vy
riego. '

ARTICULO 4. Aprovechamientos excluidos.

Esta excluido de la Concesién cualquier otro
aprovechamiento del Complejo Hidroeléctrico ajeno a
la generacién de energia hidroeléctrica.

ARTICULO S. Asunci6tn de riesgos

La CONCESIONARIA asume la Concesién por su propia
cuenta y riesgo en los términos del articulo 93 de
la Ley 24.065, con las modalidades convenidas en

este Contrato.
CAPITULO IIIX
PLAZO DE LA CONCESION
ARTICULO 6. Plazo.
La Conceslén se otorga por un plazo de treinta (30}

afios contado a partir de la fecha de la Toma de
Posesidn.
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CAPITULO IV
DERECHOS DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 7. Derecho de uso de bienes del dominio
piblico y de otros necesarios para el funcionamiento
del Complejo Hidroeléctrico.

7.1 La CONCESIONARIA tendri el derecho de uso de la
Presa, los evacuadores de crecldas, los derivadores,
logs canales de alimentacién y aduccién, los
conductos, y los demds elementos necesarios para la
operacidén de la Presa, ya existentes o que resulten
de las Obras, que se enumeran taxativamente en el
Capitulo "BIENES CEDIDOS" del Subanexc II -
INVENTARIO del Contrato y, en general, del 4&rea
comprendida dentro del Perimetro. La CONCESIONARIA
se har& cargo de los referidos bienes en el momento
de 'la Toma de Posesién, de 1o gque se dejara
constancia en un acta que las Partes labrarén.
Respecto de los Bienes Cedidos y de los Bienes
Propios que resulten de las Obras, la CONCESIONARIA
se hari cargo de ellos, a los fines de su cuidado y
conservacién, desde el momento de su construccibn o
incorporacién al Complejo Hidroeléctrico segn se
trate de obra civil o de equipamiento mecénico o
electromecinico, respectivamente.

La CONCESIONARIA podr& hacer uso de dichos bienes
para la generacién de energia eléctrica, desde el
momento de la Toma de Posesién y en la medida en que
los respectivos contratos celebrados para 1la
construccién de las Obras asi lo permitan. Ello,
bajo las condiciones establecidas en el Contrato de
Transferencla y en cada uno de los Convenios de

Mandato.

7.2 El derecho de uso sobre los bienes cedidos se
otorga durante todo el periodo en que la Concesitn
esté vigente.

7.3 - La CONCESIONARIA declara que ha revisado e
inspeccionadc el estado de los bienes integrantes
del Complejo Hidroeléctrico y que los recibe en buen
estado de uso y conservacién y de plena conformidad.
También declara gque ha revisado e inspeccionado las
Obras y que las recibe en el estado en que ellas ge
encuentran y dg plena conformidad.
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ARTICULO B. Derecho a generar energia eléctrica y
comercializarla.

La CONCESIONARIA tendr4 el derecho de generar
energia eléctrica y de comercializarla de acuerdo a
las normas que rijan el Mercado El&ctrico Mayorista
y a las disposiciones del Contrato,

ARTICULO 9. Actualizaciédn de las normas técnicas.

9.1 Las modificaciones de alcance general de las
normas y procedimientos relacionados con la
generacidén de energia eléctrica, el funcionamiento
del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) y la
Proteccién del Ambiente no dar&n derecho a la
CONCESIONARIA a reclamar indemnizacidn o
compensacifén alguna por dafios Yy perjuicios, excepto
que se trate de modificaciones sustanclales de los
criterios de determinacién de precios y que dichas
modificaciones sean arbitrarias y hagan que el
cumplimiento del Contrato resulte para la
CONCESIONARIA excesivamente onerosc en los términos
del ‘articulo 1198 del C6digo civil. En el supuesto
de excepcién ser& de aplicacién lo establecido en el
Capitulo XV del Contrato.

9.2. Tampoco podr& 1la  CONCESIONARIA reclamar
indemnizacién alguna por modificaciones de los
Subanexos III, IV y VI (Seguridad de Presas, Manejo
de Aguas y Proteccién del Ambiente) y normas
té&cnicas contenidas en los Capitulos V, VI y VII del
contrato cuando tales modificaciones tuvieran
fundamento técnico y respondieran al interés
general.

ARTICULO 10. Acceso a la red de transporte y
transmisién.

La CONCESIONARIA podrd acceder a las redes de
transporte de energia eléctrica conforme a las
normas que rijan la materia.

ARTICULO 11. Otros aprovechamientos en la Cuenca.
11.1 La CONCESIONARIA no tendr& <derecho a

compensaci6n alguna por parte del CONCEDENTE ni de
las Provincias integrantes de 1la Autoridad de
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Cuencas con motivoc de los uscos o aprovechamientos de
cualquier indole ya existentes o gque en el futuro se
autoricen por parte del CONCEDENTE o las Provincias
aludidas en la cuenca aguas arriba o abajo del
Complejo Hidroelé&ctrico.

CAPITULO V
OBLIGACICNES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE USO,
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO
HIDROELECTRICO

ARTICULO 12. Preservacién de los bienes que
integran el Complejo Hidroeléctrico.

La CONCESIONARIA se obliga a usar los Bienes Cedidos
preservindclos de cualquier menoscabo, salvo el que
pueda producirse por su uso normal y el mero paso
del tiempo, y a no alterar la naturaleza destino y
afectacidén de los bienes integrantes del Complejo
Hidroeléctrico. Queda prohibido a la CONCESIONARIA
constituir gravamenes sobre estos bienes, cederlos,
darlos a embargo, locarlos, entregar su tenencia o
consentir hechos o actos de terceros gque pudleran
afectarlos o disminuir su valor.

ARTICULO 13. obligacién de Seguridad Y
conservacién.

La CONCESIONARIA gueda obligada a:

13.1 Adoptar a su cargo todas 1las medidas
necesarias para mantener la integridad fisica, 1la
aptitud funcional y 1la seguridad del Complejo
Hidroelé&éctrico.

13.2 Realizar a su cargo todas 1las tareas de
control, auscultacién de la Presa e investigacién
. necesarias para tener un conocimiento permanente de
las condiciones de establilidad, seguridad y
conservacién del Complejo Hidroeléctrico, de acuerdo
a las técnicas mas modernas que permita el avance de
la ciencia. La aludida obligacién incluird la de
verificar permanentemente la estabilidad de las
laderas aledafias al Embalse con el objeto de
prevenir y evitar derrumbes que pudieran afectar la
sequridad del Complejo Hidroeléctrico. En caso de
gue cualquipr autoridad 1local obstaculizara o
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impidiera la realizacién de estas labores en &reas
fuera del Perimetro, serfd obligacidén de 1la
CONCESIONARIA informar a la Secretaria a fin de que
ésta provea las medidas conducentes para eliminar
tales impedimentos,.

13.3 Dar cumplimiento, a su cargo, a las normas
sobre Seguridad de Presas gque se especifican en el
Subanexo III - SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato y a
las instrucciones que imparta el ORSEP.

13.4 Notificar al ORSEP la necesidad de realizar
cualqulier obra o trabajo de prevencidn, correccién o
reparacién de cualquier vicio, falla o desperfecto
del Complejo Hidroelé&ctriceo. El ORSEP podrA instruir
la no realizaci6én de tales obras o trabajos cuando,
a su exclusivo juicio, éstos puedan comprometer la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

13.4.1 La CONCESIONARIA deberi presentar al ORSEP
la documentacin en la gque consten las razones
té&cnicas que justifiquen la realizacién de las obras
y trabajosg, el programa de eijecucién, sus
especificaciones técnicas, 1los materiales a ser
utilizados, los responsables de proyectarlas,
dirigirlas y llevarlas a cabo y toda otra
informacién que le requiera el ORSEP.

13.4.2 En los casos de urgencia gque no admitan
demora la CONCESIONARIA deberd realizar las obras o
trabajos y ponerlos inmediatamente en ccnocimiento
del ORSEP,

En todos 1los casos, la autorizaciédn que pueda
expedir el ORSEP no liberard a la CONCESIONARIA de
sus obligaciones y responsabilidades en relacién con
las obras y trabajos gque se realicen, los que ser&n
a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA ein perjuicio
de su facultad de requerir la utilizacién de los
recureog del FR previsto en el articulo 18 en los
casos en gque asi corresponda de acuerdo a 1lo
previsto en el articulo 18 del Contrato.

13.5 Informar al ORSEP, al O.E.D. y a la Autoridad
de Cuencas, en forma previa, la reallzacién de 1los
trabajos de wmantenimiente y conservacitn del
Complejo Hidroeléctrico. '
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13.6 Operar y mantener las instalaciones y equipos
integrantes del Complejo Hidroeléctrico, como asi
también los Equipos de 1la CONCESIONARIA en
condiciones de que no causen riesgo alguno para las
personas y los bienes del CONCEDENTE y de terceros.

13.7 Mantener en buen estado de funcionamiento y
conservacién los Blenes Cedidos y Equipos de 1la
Concesionaria destinados a la prevencién y control
de emergencias, debiendo adecuarlos o reemplazarlos
a su cargo y a su costo, en funcién de los adelantos
tecnoldglcos que se produzcan y compatibilizarlos
con el Plan de Accién durante Emergencias previsto
en el Subanexo III - SEGURIDAD DE PRESAS - del
Contrato.

13.8 Proporcionar a las Empresas de Transporte 1la
cooperacién necesaria para que lleven a cabo las
tareas de mantenimiento de bienes de estas Gltimas
ubicados en el interjor del Perimetro y coordinar
con ellas la realizacién de la operacién y los
trabajos de <control y <conservacién de sus
respectivos blenes.

13.9 El1 Concesionario deberi cumplir con todos. los
requisitos y procedimientos incorporados .en los
Manuales mencionados en el articulo 16 del Contrato.
El ORSEP verificara, cuande asi lo considere
conveniente, el cumplimiento de los procedimientos
indicados en los Manuales.

13.10 El CONCEDENTE en ningtin caso ser& responsable
frente a la CONCESIONARIA por el mantenimiento y la
conservacién de los bienes integrantes del Complejo
Hidroeléctrico. No generard derecho ni crédito
alguno frente al CONCEDENTE la realizacién por parte
de la CONCESIONARIA de inversiones u obras en o la
reparacién, correccién o sustitucién de los Bienes
Cedidos, las cuales guedardn siempre a beneficio del
CONCEDENTE.

ARTICULO 14. Auscultacién de las Presas.

44.1 La CONCESIONARIA deber&d realizar, a su cargo,
la auscultacién permanente de las Presas y el
control de las condiciones de seguridad estructural
y funcional del Complejo Hidroeléctrico, por medio
de instrumental) adecuade y de técnicos propios o
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contratados, de reconocida experiencia e idoneidad
en dicha tarea. El ORSEP, con razonable fundamento
técnico, podri disponer gue la CONCESIONARIA a cargo

costo de é&sta reemplace instrumental. La
CONCESIONARIA deberi elevar mensualmente a la
Autoridad de Aplicacidén, a la Autoridad de Cuencas Yy
al ORSEP transcripcién magnética de 1los registros
del instrumental y un informe con grado de detalle
suficiente para permitir evaluar el estado de
situacién. La informacién con gque cuenten las
autoridades precedentemente aludidas sobre el estado
de situacién, en ningln caso suprimird o reduciri la
responsabilidad del CONCESIONARIO por las
condiclones de seguridad estructural y funcional de
lag °~ Presas Y denis bienes del Complejo
Hidroeléctrico.

14.2 La CONCESIONARIA deber& contratar a su cargo al
Consultor Independiente designado por el ORSEP, para
que realice los estudios y elabore los informes y
evaluaclones peri6dicos que establezca el ORSEP en
materia de sequridad del Complejo Hidroelé&éctrico,
conforme a lo establecido en el Subanexo III -
SEGURIDAD DE PRESAS.

14.3 Los informes y evaluaciones producidos por los
técnicos de 1la CONCESIONARIA y por el Consultor
Independiente deber&n especificar todos los vicios,
defectos, deterioros y riesgos potenciales del
Complejo Hidroeléctrico y las medidas, obras Yy
trabajos correctivos, de mantenimiento Yy de
prevencién que, de acuerdo a las reglas del arte en
cada = momento generalmente reconocidas, se
recomienden para subsanarlos. Dichos informes Yy
evaluaciones deberin ser sometidos de inmediato a
consideracién del ORSEP.

14.4 La CONCESIONARIA deber& realizar a su cargo Yy
gin demora, por si o a través de terceros, todas las
obras y trabajos que sean prescriptos como
necesarios o convenientes por el ORSEP o por el
Consultor Independiente y aprobados por el ORSEP.
Salvo que medien razones de urgencia, la
CONCESIONARIA podra requerir al ORSEP que
reconsidere la necesidad, convenlencia, naturaleza o
alcance de las obras o trabajos indicados,
acompafiando el dictamen de un consulteor técnico
independiente,| debidamente fundado. El1 ORSEP podra
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hacer lugar o no a la reconsideracién, a su
exclusive juicio y de acuerdo a los procedimientos y
plazos que considere més convenientes de acuerdo a
la naturaleza de la situacién planteada. La decisién
del ORSEP ser&, en cualquier caso, definitiva vy
ejecutoria.

14.5 En casc de incumplimiento por la CONCESIONARIA
de 1la obligacién establecida en el parrafo
precedente el ORSEP podra4 optar por ejecutar las
obras y trabajos por si o encargar su ejecucidn a
terceros, con cargo a la CONCESIONARIA.

14.6 51 como consecuencia de nuevos estudios
hidrolégicos o sismolégicos se incrementaran las
magnitudes de las crecidas de disefio o de los sismos
de disefio de las Presas pertenecientes al Complejo
Hidroeléctrico, o como resultade de la adopcidén de
nuevos criterios de seguridad, el ORSEP ordenara la
realizacién de obras o trabajos que implicaran la
modificacién de las Presas, Embalses y/u obras
auxiliares y complementarias para adecuarlas a los
nuevos criterios de disefio o seguridad adoptados,
dichas obras y trabajos ser&n realizadas por el
CONCEDENTE a su exclusivo costo en un ciento por
ciento (100%) durante un lapso de diez (10) afios
contados a partir de la Toma de Posesidén. Dicho
porcentual disminuir& anualmente en un cinco (5%) a
partir del décimo primer afio de vigencia de la
Concesién hasta el vencimiento del Plazo de
Concesidn, quedandc a cargo de la CONCESIONARIA el
pago de la diferencia hasta cubrir el costo total.
La CONCESIONARIA deberd facilitar a las empresas que
realicen obras y trabajos por encargo del
CONCEDENTE, el acceso a las instalaciones.

La CONCESIONARIA no tendrd derecho a reclamar
resarcimiento de ningGn tipo al CONCEDENTE por dafios
y perjuicios que sean consecuencia de la ejecucién
de las obras y trabajos.

Quedan comprendidas en la categoria de obras Yy
trabajos a que se refiere este inciso las eventuales
ampliaciones de 1la capacidad de evacuacién de
Portezuelo Grande o de derivacién de esta obra a Los
Barreales.
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ARTICULO 15. Registro de antecedentes.

15.1 El1 CONCEDENTE entregari a la CONCESIONARIA en
un plazo m&ximo de ciento veinte (120) dias después
de la Toma de Posesién el archivo gue HIDRONOR S.A.
posea a esa fecha con tecda la documentacién e
informacién sobre disefio, proyecto, construcclén y
funcionamiento del Complejo Hidroeléctrico. A
partir de entonces la CONCESIONARIA deberd llévar un
archivo completo con los informes sobre el
comportamiento de las estructuras, las lecturas de
los aparatos de auscultacién, los informes de
inspecciones, las evaluaciones de los expertos, la
memoria descriptiva y planos de modificaciones y
reparaciones realizadas y el estado de los sistemas
operativos, el que deberd ser inmediatamente
exhibido a requerimiento de la Secretaria y/o el
ORSEP. '

Se excluye del alcance de lo expresado en el parrafo
anterior aquel material a que se refiere el Numeral
16.1, punto b, ¢, d y £, el que ser& entregado a la
fecha de Toma de Posesioén.

sin perjuicio de 1lo anteriormente expresado,
HIDRONOR S.A. pondréa a disposicién de . 1la
CONCESIONARIA toda la informacién de que dispone y
que podrid ser consultada o reproducida por éste si
asi lo requiriese. '

15.2 El archivo a que alude el presente articulo es
transferido en el mismo caricter que los bienes
comprendidos en el articulo 7 del Contrato, guedando
alcanzado por todas las disposiciones aplicables a
tales bienes.

ARQICULO 16. Documentos de referencia.

16,1 La CONCESIONARIA serd responsable de mantener
en la obra, come minimo, los siguientes documentos
de referencia:

a) Memoria Técnica sobre el disefio, construccién y
operacién inicial del Complejo Hidroeléctrico.

b) Manual de operacién y mantenimiento de 1la
Central Hidreléctrica.

¢) Manual de auscultacién.

- /,_,_«-""-rf .r}/ } .
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d) -Manual de inspecciones de las Presas, Embalses
y obras auxiliares.

e) Planos de referencia de obras civiles vy
electromecénicas,

f) Registros de todos los instrumentos de
auscultacién de la Presa, . Embalse y obras
auxiliares. ;

g) Registros de todos los incidentes y medidas gque
sobrepasen el caricter de mantenimiento normal.

h) Manual sobre lineas de mandos y plan de avisos,
alerta y alarma ante emergencias.

16.2 Los manuales mencionados deberé&n ser sometidos
a aprobacién del ORSEP, dentro de los sels (6) meses
sigulentes a la Toma de Posesién. Los manuales
existentes a la fecha de entrada en vigencia de la
Concesién que sean transferidos por el CONCEDENTE a
la CONCESIONARIA, se entenderin aprobados a los
efectos de lo dispuesto en este articulo.

16.3 El ORSEP podr& disponer la introduccién de
modificaciones a los manuales cuando lo considere
conveniente por razohes fundadas. Tales
modificaciones deberan ser realizadas por la
CONCESIONARIA dentro de los  tres {(3) meses
siguientes de recibida la instruccidn
correspondiente.

ARTICULO 17. Rutas, Caminos y Trénsito.

17.1 La CONCESIONARIA queda obligada a prestar a
los organismos de vialidad de la Nacién y de las
Provincias de RIo Negro y Neuquén la colaboracién
necesaria para qgue puedan cumplir con el
mantenimiento de las Rutas y caminos que atraviesan
el Perimetro. cuando deban realizarse trabajos
viales en el coronamiento de la Presa o en tramos de
disponibilidad imprescindible para el acceso a
instalaciones necesarias para la operacién del
Complejo Hidroeléctrico, 1la CONCESIONARIA podré
fijar las limitaciones y modalidades de trabajo a
fin de no perturbar las condiciones de seguridad y
operacién del Aludido Complejo.
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17.2 La CONCESIONARIA gueda obligada a mantener las
Rutas ablertas al trdnsito de personas y vehiculos
con sujecién a las instrucciones gque imparta
Gendarmeria Nacional.

La CONCESIONARIA s6lo estari obligada a mantener
ablertos al transito los otros caminos existentes en
el Complejo Hidroeléctrico, cuando ellos sean vias
de comunicacién entre 1lugares situados fuera del
Perimetro o en los casos en due asi lo ‘Indique
Gendarmeria Nacional.

ARTICULO 18. Fondo de Reparaciones (FR).

18.1 La CONCESIONARIA se obliga a integrar, como
cofundadora, la Fundacién gue seri propietaria vy
administradora del FR, el cual estari destinado a
sufragar, con el alcance establecido en el inciso
18.5, los trabajos, obras o reparaciones gque sean
necesarios para preservar o) restituir las
condiciones de seguridad del Complejo Hidroeléctrico
cuando éstas puedan ser o sean alteradas por riesgos
o eventos imprevisibles que la CONCESIONARIA no esté
obligada a asegurar conforme el Contrato.

Los recursos del FR en ningGn casc podr&n - ser
aplicados a las Obras, ni a las Obras y Trabajos
Obligatorios previstos en el Subanexo VIII - OBRAS Y
TRABAJOS OBLIGATORIOS de este Contrato.

18.2 El aporte inicial realizado por el
adjudicatario del paguete mayoritario de acciones de
la CONCESIONARIA en cumplimiento de lo dispuesto por
el numeral 8.3.2. del Pliego, ser& considerado, a
loe efectos del Contrato, como aporte de Ila
CONCESIONARIA.

18.3 La CONCESIONARIA podr& solicitar a la Fundacidn
recursos del FR cuando el costo total de los
trabajos, obras o reparaciones a sufragar exceda la
suma de cinco millones de dbélares estadounidenses
(U$S 5,000,000) actualizados desde el 1% de enero de
1994 hasta la fecha del presupuesto de los
respectivos trabajos conforme al Producer Price
Index que publica mensualmente el Bureau of Labor
Statistics of the United States Department of Labor.

18.4 Para la determinacién del costo total de
dichos trabajos, obras o reparacicnes a los efectos
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de este inciso, el &6rgano directivo de la Fundacién
debersd tomar como referencia no menos de dos (2)
cotizaciones de firmas independientes especializadas
en 1la realizacién de tales trabajos, cuyos
antecedentes sean aceptables a juicio de dicho

Organo.

18.5 La Fundaci6én cubrird con recursos del FR el
ochenta (80) por ciento de la diferencia entre el
coste total de los trabajos, obras o reparaciones y
la suma definida en el inciso 18.3 de este articulo,
siendo a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA el
costo total de dichos trabajos no cubierto con
recursos del FR.

18.6 La CONCESIONARIA se obliga a efectuar, a
partir del 12 de enero de 1994, cada tres meses
vencidos, los aportes gque sean necesarios para
reconstituir el capital del FR con las modalidades
que determine el estatuto de la Fundacién. A estos
efectos debe entenderse por capital del FR el monto
en db6lares estadounidenses resultante de la suma de
los aportes iniciales realizados por la
CONCESIONARIA y los demds Generadores obligados a la
constitucidén de la Fundacién, actualizado desde el
1¢ de enero de 1994 a la fecha en gue 8ea
efectivamente integrado cada uno de los aportes de
reconstitucién, conforme el Producer Price Index que
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Department of Labor.

18.7 El aporte que conforme el inciso 18.6
precedente estd a cargo de la CONCESIONARIA seré
proporcional a su facturacidn bruta de 1los doce
meses calendarios inmediatos anteriores al 12 de
enero o 12 de julio seglGn corresponda, medida en
relacién con la facturacidén bruta total, por iguales
periodos, de todos los Generadores obligados a la
constitucién de la Fundacién.

18.8 La insuficiencla de recursos en el FR no podré
ser invocada por la CONCESIONARIA para eludir o
limitar el cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas por ella en el Contrato.

18.9 La certificacién expedida por la Secretaria

del monto de la deuda de la CONCESIONARIA por 1los
aportes obligatorios al FR no realizados

Jr— }( @ ) 74,9\3(
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oportunamente, serd titulo suficiente para perseguir
su cobro judicialmente por la via del proceso
ejecutivo previsto en el Art. 520 y siguientes del
cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

18,10 La falta de cumplimiento oportuno por la
CONCESIONARIA de la obligaci6én establecida en el
inciso 18.6 de este articulc faculta al CONCEDENTE a
disponer 1a resolucién del Contrato conforme lo
previsto en el articulo 59 del Contrato. )

ARTICULO 19. Mejoras.

19.1 La CONCESIONARIA podr& realizar a su cargo
mejoras dentro del Perimetro,

19.2 La CONCESIONARIA deberd notificar a la
Secretaria con copia al ORSEP, cualquier mejora
sustancial que se proponga realizar en el Complejo
Hidroeléctrico. La Secretaria podrad Iinstruir a 1a
CONCESIONARIA la no realizacién de cualquier mejora
gue por su naturaleza o importancia pudiera
comprometer la seguridad del Complejo Hidroelé&ctrico
o alterar la naturaleza, destino o afectacién de los
bienes ¢que lo integran. La determinacién en cada
caso acerca de si la introduccién de las mejoras
puede acarrear alguno de los riesgos mencionados en
este inciso queda a juicio exclusivo y definitivo de
la Secretaria, previo dictamen del ORSEP s8i la
cuestién se encuentra en el Ambito de su
competencia, el cual tendri caréicter vinculante. La
CONCESIONARIA deberd presentar a la Secretarfa la
informacién y documentacién mencionada en el
articulo 13.4.1.

19.3 En todos 1los casos, las mejoras due se
realicen quedar&n para beneficio del CONCEDENTE, ein
derecho de la CONCESIONARIA a retribucién o
compensacién alguna.

ARTICULO 20. Vigilancia.
La CONCESIONARIA deberéa:
20.1 Organizar y mantener a su cargo, dentro del
Perimetro, un sistema de vigilancia y control del

Complejo Hidroeléctrico y adoptar 1las medidas
adecuadas para detectar intrusos, prevenir y evitar
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la ejecucidn de actos y el desarrollo de
actividades que puedan constituir un riesgo actual o
potencial para la seguridad pGblica y para los
bienes y actividades del Complejo Hidroeléctrico.

20.2 La obligacién a que se refiere el inciso
anterior deber& ser cumplida sin perjuiclo de la
custodia del Complejo Hidroeléctrico encomendada por
el CONCEDENTE a Gendarmeria Nacional, cuyos
destacamentos podrin estar situados dentro del
Perimetro.

20.3 Dar cumplimiento al régimen legal de Zonas de
Seguridad Y Areas de Frontera Y a las
reglamentaciones e instrucciones que en el futuro
impartan la Superintendencia Nacional de Fronteras y
la Comiglén Nacional de Zonas de Seguridad,
dependientes del Ministerio de Defensa de la Nacién.

ARTICULO 21. Situaciones de emergencia. Facultades
del ORSEP y la Secretaria.

En los casos en que a juicio del ORSEP existiera un
peligro cierto e inminente de que se produzca un
sinliestro en el Complejo Hidroeléctrice gque pudiera
afectar la seguridad de las personas y los bienes,
la Secretaria podri asumir, por sl o valiéndose de
un tercero suficientemente capacitado, la operacién
técnica del <Complejo Hidroeléctrico en forma
transitoria y al s6lo efecto de eliminar el peligro
o conjurar los efectos dafiosos del siniestro. En
tales casos la Secretaria podr& hacer uso de los
Equipos de la CONCESIONARIA que fueran necesarios a
aquellos fines, sin derecho de la CONCESIONARIA a
percibir retribucién o compensacién alguna.

La facultad acordada a la Secretaria en esta
clfusula no se entender8s como una excepcién o
limitacién a las obligacicnes y responsabilidades
asumidas por la CONCESIONARIA en este Contrato.
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CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
MANEJO DE AGUAS

ARTICULO 22. Normas de Manejo de Aguas.

La CONCESIONARIA deberé operar el Complejo
Hidroeléctrico conforme a las normas técnicas
establecidas en el Subanexo IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS del Contrato, y de acuerdo a las instrucciones
o requerimientos gue -acordes a dicho Subanexo~ le
impartan la Autoridad de Cuencas y el O.E.D dentro
de sus competenclas especificas. A tal fin podra
embalsar las aguas del Rio e inundar las playas para
levantar o disminuir el nivel del Embalse con los
limites y modalidades  establecidos en el referido

Subanexo IV.
ARTICULO 23. Guardias permanentes.

La CONCESIONARIA deberid mantener en 1la Central

Hidroeléctrica una guardia técnica permanente,
integrada por personas de reconocida idoneidad vy
experiencia en la operacién del Complejo

Hidroeléctrico, de acuerdo a loge requerimientos
establecidos en el Subanexo V - GUARDIAS PERMANENTES
del Contrato. En caso de que razones técnicas lo
permitan en el futuro, la Secretaria podrd eximir a
la CONCESIONARIA, total ¢ parcialmente, de 1la
presente obligacién, previo dictamen del ORSEP. La
CONCESIONARIA no podra operar el Complejo
Hidroelé&ctrico a distancla por medio de dispositivos
de telecomando, sin la previa autorizacién expresa
de la Secretaria la que deberd contar con dictamen
previo del ORSEP.

ARTICULO 24. Informacién hidrometecroltgica. Red de
Alerta de Crecidas.

Es obligacién de 1la CONCESIONARIA, a su propio
coato, proveerse por si o a través de terceros, en
forma permanente:

24.1 De informacidédn hidrometeoroldgica fidedigna de
la Cuenca, gque comprenda la medlcién de los
escurrimientos de las aguas de los rios, la de los
niveles del Epbalse, la situacién meteorolégica y

Lo Y
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todos los datos necesarios para dar cumplimiento a
lag normas del Subanexe IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS. Por el lapso de dos (2) afios contados a
partir de 1la fecha de Toma de Posgesidén, el
cumplimiento de esta obligacién se har& conforme lo
establecido en el Subanexo IX -  INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA - del Contrato.

24,2 De equipos y servicios de comunicaciones
eficientes, a juicio de la Autoridad de Cuencas,
para mantener enlazado el Complejo Hidroeléctrico
con los restantes Generadores situados en la Cuenca,
con la Autoridad de Cuencas, con la Secretaria, con
el O.E.D., con el ORSEP y con los organismos de
defensa civil de las Provincias involucradas, a fin
de mantener en constante funcionamiento una red de
alarmas y comunicaciones destinada a alertar sobre
crecidas, inundaciones y dem&s eventos riesgosos que
pudieran afectar cualquiera de las Presas y/o las
condiciones de sequridad en la Cuenca.

) CAPITULO VII
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
PROTECCION DEL AMBIENTE

ARTICULO 25. Medidas de Proteccién del Ambiente.
La CONCESIONARIA deberi:

25.1 Tomar a su cargo las medidas necesarias para
prevenir y evitar cualguier menoscabo, degradacién o
destruccién del medio fisico y ambiental provocado
por hechos o actos bajo su control. La
CONCESIONARIA podr& a tal fin, por su propia cuenta
y riesgo, coordinar su accionar con el de los demds
Generadores y usuarios del recurso hidrico en la
Cuenca. Nunca se entenderi como incumplimiento de la
obligacién establecida en este inciso la operacién
del Complejo Hidroeléctrico conforme las
disposiciones del presente Contrato.

25,2 Abstenerse de contaminar las aguas de la
Cuenca, entendiéndose por  contaminacién toda
alteracidén fislca, gquimica o bioldgica de 1la
composicién o calidad de las aguas provocada por
sustancias orgénicas, 1inorgdnicas o energia, que
pueda producir efectos perjudiciales para la salud
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o el bienestar de las bersonas y para la vida animal
o vegetal.

25.3 Contribuir a la preservacién del patrimonio
natural, argueolégico ¥y cultural existente dentro

del Perimetro.

25.4 Denunciar a la Autoridad de Cuencas 1la
presencia eventual de contaminacién en las aguas del
Rio o la realizacién de actividades en la Cuenca por

parte de terceros que puedan resultar
contaminantes, cuando ellas sean detectadas por la
CONCESIONARIA. :

25.5 bar cumplimiento, a su cargo, a lJas normas
t&cnicas establecidas en el Subanexo VI - PROTECCION
DEL AMBIENTE del Contrato y a las Leyes del Estado
sobre la materia.

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 26. cCumplimiento de las Leyes del Estado,
érdenes e instrucclones.

26.1 La CONCESIONARIA deber& cumplir las Leyes del
Estado, en especial, las reglamentaciones, Ordenes e
instrucciones que impartan la Secretaria, el O.E.D.,
el ORSEP y la Autoridad de Cuencas en ejercicio de
pus facultades especificas.

26.2 La CONCESIONARIA deber& informar y mantener
indemne al CONCEDENTE con relacién a cualguier
reclamo o penalidad gque aquélla pudiera sufrir
derivados del eventual incumplimiento de las Leyes

del Estado.
26.3 La CONCESIONARIA deber& informar a la
Secretaria, en forma previa, su intencién de

cuestionar alguna norma o acto de autoridad local a
fin de que pueda tomar intervencibén en el proceso y
adoptar las medidas gque considere convenientes.
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ARTICULO 27. Inspecciones de la Secretaria y otras
autoridades.

27.1 El Complejo Hidroeléctrico estar& sujeto a las
inspecciones que decidan efectuar la Secretaria, 1la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP vy el ENRE. La
CONCESIONARIA deber& proporcionar, sin cargo, toda
la colaboracién y los medics a su alcance para
facilitar el desarrollo de las inspecciones.

27.2 La CONCESIONARIA deber& proporcionar a la
Secretaria, a la Autoridad de Cuencas, al ORSEP vy
al ENRE en el momento en que  &stos lo requieran,
toda la documentacidn y la informacién que acredite
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 1la
CONCESIONARIA en este Contrato y el de las impuestas
a la misma por las Leyes del Estado. En especial y
sin que esta enunciacién sea taxativa, la
informacién y documentacién que acredite el
cumplimiento de las normas laborales, previsionales,
impositivas, de higiene y seguridad en el trabajo,
de seguridad de presas, de manejo de aguas Yy
proteccién del ambiente.

ARTICULO 28. Obligacién de contar con un Operador.

La CONCESIONARIA se obliga a contar con un Operador
durante los primeros cinco (%) afios de vigencia de
la CONCESION, en las condiciones definidas en el
Numeral 5.3 del Pliego.

ARTICULO 29. Ejercicio de potestades provinciales.

La CONCESIONARIA se obliga a no obstaculizar el
ejercicio por parte de las autoridades provinciales
de las potestades que les sean propias sobre los
aprovechamientos y recursos del Rioc ajenos al objeto
del Contrato.

ARTICULO 30. Mediciones.

La CONCESIONARIA debera utilizar, para las
mediciones de la energia eléctrica entregada para su
comercializacién en el Mercado Elé&ctrico Mayorista
(M.E.M.), instrumental que cumpla con las
especificaciones té&cnicas establecidas por el 0.E.D.
y aprobadas por el ENRE.

] <§\\ '
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ARTICULO 31. Obras y trabajos obligatorios.

31.1 La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar a su
cargo, por si o a través de terceros, las obras Yy
trabajos que se especifican en el Subanexo VIII -
OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORICS del Contrato, dentro
de los plazos perentorios que en cada caso se
establecen en el referido subanexo.

31.2 La CONCESIONARIA afianzarAd el cumplimiento de
las obras y trabajos a que se alude en el inciso
precedente mediante la constitucién de una garantia,
a satisfaccién del comité Privatizador, por el
treinta y cinco por ciento (35%) de la suma de los
valores estimados en el Sub-Anexo VIII-OBRAS ¥
TRABAJOS OBLIGATORIOS del Contrato. Dicha garantia
podrd constituirse a opcién de la CONCESIONARIA, en
cualquiera de las modalidades establecidas en el
Articulo 50 del Contrato y deberi mantenerse vigente
hasta la fecha en gque se produzca la recepcibn
definitiva previa autorizaci6én de la Secretaria. La
Secretaria podré liberar proporcionalmente la
garantia a medida que se produzca la recepcién
definitiva de cada obra.

31.3 La Sécretaria controlari la realizacién de las
Obras y Trabajos Obligatorios referidas en el inciso
31.1 y aprobard con carficter previo su recepcién
definitiva cuando ello fuere procedente. En los
casos en que dichas obras y trabajos deban
realizarse fuera del Perimetro, 1la Secretaria podré
delegar en las Autoridades locales sus facultades de
control y de aprobacién previa de 1la recepcibn
definitiva. Seran de aplicacién, con respecto a las
obligacliones establecidas en este articulo, las
disposiciones del Capitulo XI del Contrato.

CAPITULO IX
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE
ARTICULO 32. Derechos del CONCEDENTE.
El CONCEDENTE tiene derecho a percibir de la
CONCESIONARIA el canon y a exigirle el cumplimiento

de las obligaciones asumidas por ella en este
Contrato. En caso de incumplimiente por la

) :
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CONCESIONARIA de cualquiera de sus obligaciones el
CONCEDENTE podr4 optar por ejecutarlas por si o
encargar su ejecucién a terceros, con cargo a la
CONCESIONARIA.

ARTICULO 33. Obligaciones del CONCEDENTE.

E1l CONCEDENTE queda obligado a:

33.1 Asegurar la participacién de la CONCESIONARTA
en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) conforme
a las Leyes del Estado.

33.2 Mantener a la CONCESJONARIA en el uso y goce
de los bienes cedidos en tanto cumpla con las
disposiciones del Contrato.

CAPITULO X
CANON, REGALIAS Y TRIBUTOS

ARTICULO 34. Canon.

34.1 La CONCESIONARIA pagard mensualmente al
CONCEDENTE, en concepto de canon establecido en el
articulo 15, inciso 9, de la Ley 15.336, el uno y
medio por ciento (1,5%) de la suma que se tome como
base para el c&lculo de la regalia prevista en el
articulo 43 (modificado por la Ley 23.164) de 1la
precitada ley. A los fines de la determinacién y
plazo de pago del canon se utilizard la misma
metodologia y plazos de pago gue en cada momento se
apliquen para la determinacién y pago de la regalia.

34.2 La certificacién de la deuda por el monto
impago del canon, expedida por la Secretaria, seré
titulo ejecutivo suficiente para perseguir su cobro
judicialmente por 1la via del Jjulcio ejecutivo
previsto en el Art., 520 y siguientes del Cé6digo
Procesal Ccivil y Comercial de la Nacién.

ARTICULO 35. Regalias

35.1 La CONCESIONARIA deberd abonar a las
provincias titulares del <derecho 1la regalia
prevista en el articulo 43 de 1la Ley 15.336
{modificado por 1la Ley 23.164) en 1la forma
dispuesta r el Decreto 1398/92 del Poder Ejecutivo

J @ 5 / SW
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Nacional o cualquier otra norma reglamentaria o
sustitutiva gque se dicte en el futuro.

15.2 8i la alficuota de la regalia disminuyese en el
futuro, la diferencia resultante cada mes por
aplicacién de la nueva alicuocta respecto de la
alfcuota anterior ser& abonada a las provincias
aludidas en el inciso 35.1 precedente en los plazos
y con las modallidades que correspondan para el pago
de la regalia. )

ARTICULO 36. Impuestos, tasas, contribuciones vy
multas.

La CONCESIONARIA gueda sujeta al pago de:

36.1 todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales, provinciales y municipales;

36,2 las multas firmes que le sean impuestas por
causa de incumplimientos de sus obligaciones
emergentes del presente Contrato. :

Articulo 37. Indemnidad del CONCEDENTE.

La CONCESIONARIA  deberé mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo de las
provincias, municipios o autoridades locales
competentes derivado del incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la CONCESIONARIA previstas
en el presente Capitulo.

CAPITULO XI
ACUERDO SOBRE DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES

ARTICULO 38. Responsabilidad de la CONCESIONARIA

38.1 La CONCESIONARIA serd responsable frente al
CONCEDENTE y terceros por todo dafio que puedan
gufrir motivado por la culpa o negligencia de 1la
CONCESIONARIA y/o de los contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y contratado,
con motivo o en ocasién del cumplimiento del
contrato y/o de la ejecucién de las Obras.

38.2 La CONCESIONARIA también seri responsable, con
lag salvedad establecidas en los articules 39, 40
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y 41 siguientes, por los dafios que pudieran producir
logs Bienes Cedidos en usoc y todos aquéllos de los
gque la CONCESIONARIA, sus contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y contratado,
se sirvan o tengan a su cuidado.

38.3 La CONCESIONARIA deberd mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo por dafios y
perjuicios gque tenga por causa alguno de los
supuestos descritos en el presente articulo.

ARTICULC 39. Indemnidad de 1la CONCESIONARIA por
ruina de 1la Presa no atribuible a su culpa o©
negligencia.

EL1 CONCEDENTE mantendr& indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo de terceros dque se
produzca en caso de ruina total o parcial de la
Presa o de las Obras de ejecucién de la Presa,
cuando 1a ruina no fuera atribuible a la culpa o
negligencia de la CONCESIONARIA y/o de los
contratistas, subcontratistas, personal dependiente
y contratado afectado a la Presa o a la Obras, o a
su incumplimiento de las obligaciones contraidas en
el Contrato. La presente indemnidad carecera de
efecto alguno y la CONCESIONARIA ser& plenamente
responsable en caso de gue no realizara los aportes
obligatorios al FR establecidos en el articulo 18
del Contrato, o incumpliera las disposiciones del
capitulo V y Subanexo 1II -SEGURIDAD DE PRESAS - del

Contrato.

ARTICULO 40. Dafios producidos por el Manejo de
Aguas, no atribuibles a la culpa o negligencia de la
CONCESIONARIA.

El CONCEDENTE mantendri indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo por dafioe a terceros o
perturbaciones en el ambiente gque pudieran producir
log caudales erogados aguas abajo del Complejo
Hidroeléctrico, siempre que &ste hubiera sido
operado con sujecibén a las normas del Subanexo IV -~
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS.

| ﬁ( QJ RN
= )
28

,,// _,--""-‘-‘

e
Fh



mudkm e %canomr’a
Yy @/m Yy @%&m’crfad @%/Kfcod
e?gmdau'a de gnetyt’a

ARTICULO 41. Indemnidad de la CONCESIONARIA por
reclamos de causa anterior al Contrato,

E1 CONCEDENTE mantendr& indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualgquier reclamo que se produzca por causa
o titulo de fecha anterior a la de Toma de Posesidn.

ARTICULO 42. Exencién de responsabilidad del
CONCEDENTE frente a la CONCESIONARIA.

El CONCEDENTE queda exento de toda responsabilidad
frente a la CONCESIONARIA y los contratistas,
subcontratistas, el personal dependiente Y
contratado, por:

42.1 Cualguier dafio gque pudieran sufrir provocado
por la ruina total o ©parcial, desperfectos,
irregularidades y/o funcionamiento defectuoso de los
bienes que integran el Complejo Hldroeléctrico y por
el ejercicio de la actividad de generacidén y venta
de energia eléctrica;

42.2 Los vicios, desperfectos, irregularidades y/o
funcionamiento defectuoso gue pudieran presentar
tales bienes, gue dificultaren o impidieren, total o
parclalmente, su aprovechamiento.

ARTICULO 43. Indemnidad del CONCEDENTE frente a
reclamos de indole laboral y contractual.

I.a CONCESIONARIA mantendrd indemne al CONCEDENTE
frente a cualquier reclamo, denuncia o accién de
naturaleza judicial o administrativa, con motivo de
accldentes y enfermedades del +trabajo, deudas
impositivas, previsionales y cargas soclales, vy
cualquier otra deuda originada en contratos de
locacién de obra o de servicios, vinculados al

personal dependiente o} contratado de la
CONCESIONARIA, de los contratistas Y
subcontratistas, propios de 1la CONCESIONARIA o
afectados a las Obras. La presente cliusula

comprende la asunciédn por la CONCESIONARIA de todas
las costas y costos judiciales y administrativos, y
se mantendri afin después que la Concesién haya
terminado por cualquier motivo.
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ARTICULO 44. Deber de diligencia.

Las Partes se comprometen a comunicarse
reciprocamente y en tiempo Gtil las noticlas que
adquleran acerca del inicio de reclamos de terceros
que pudieran guedar comprendidos por algunas de las
garantias de indemnidad convenidas en los articulos
anteriores. ]

Dichas garantfias de indemnidad no podran ser
invocadas por la Parte beneficiaria en caso de Qque
ésta hubiera omitido realizar 1las diligencias
necesarias para permitir a 1la Parte obligada
ejercer en tiempo oportuno su derecho de defensa
frente a los terceros reclamantes,

CAPITULC XII
SEGUROS

ARTICULO 45. Seguro sobre los bienes.

LLa CONCESIONARIA deberd contratar un seguro a
satisfaccién de la Autoridad de Aplicacién sobre los
Bienes Asegurables dque se individualizan en el
SUBANEXO VII - SEGUROS - del Contrato, sus
modificaciones, mejoras o bienes que los reemplacen
o sustituyan, con los alcances minimos que en el
mencionado SUBANEXO VII se establecen.

Si por cualquier circunstancia durante la vigencia
de la Concesién la CONCESIONARIA debiera transportar
por carretera, via férrea, aire o agua, dentro o
fuera del Perimetro, cualquier Bien Aseqgurable o
cualquier componente esencial de un Bien Asegurable,
la CONCESIONARIA deber& contratar un seguro conforme
condiciones usuales de plaza y a satisfaccidédn de la
Autoridad de Aplicacién, que cubra de riesgos
derivados del transporte y por valor de reposicién
los dafios, pérdidas o destruccidn total o parcial de
dicho Bien y la responsabilidad civil hacia terceros
derivada de siniestros.

30
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ARTICULO 46. Seguro de Responsabilidad Civil.

La CONCESIONARIA deber& contratar un seguro de
Respongabilidad civil hacia terceros, a satisfaccidn
de la Autoridad de Aplicacién, con los alcances
minimos que se establecen en el SUBANEXO VII.

ARTICULO 47. Seguro por accidentes de trabajo Yy
enfermedades laborales. ‘

La CONCESIONARIA deberd contratar un sequro a
satisfaccién de la Autoridad de Aplicacién que cubra
su responsabilidad por el pago de indemnizaciones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que afectaran a su personal, o al personal
de sus contratistas y subcontratistas, con los
alcances minimos gue se establecen en el SUBANEXO
VII - SEGUROS - del Contrato.

ARTICULC 48. Requisitos comunes a todos los
seguros. : :

A los fines indicados precedentemente las partes
acuerdan gue:

48.1 Todos los seguros son a cargo de la
CONCESIONARIA.

48.2 Las compafifas aseguradoras y las condiciones
de las pblizas deber&n ser aprobadas por el Comité
Privatizador. A tal efecto el Participante
presentar&, con anterioridad a la fecha de
Preadjudicacién, pélizas proforma de los seguros e
informara 1las entidades aseguradoras gque los
otorgar&n. Las observaciones que pudieren merecer
las pb6lizas proforma o las objeclones a las
entidades aseguradoras propuestas, ser& comunicadas
siete (7) dias antes de efectuarse la Toma de
Posesién. Tales observaciones deberdn ser =alvadas
con anterioridad al momento de la Toma de Posesién.
Caso contrario se dejaré sin efecto la
Preadjudicacién o 1la Adjudicacitébn. Los seguros
deber&n entrar en vigencia a la Toma de Posesifdn.

48.3 Las compafilas aseguradoras deberan estar
reaseguradas y no mantener deuda alguna con sus
reaseguradorgs, circunstancias que la CONCESIONARIA
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debersd acreditar ante la Secretarla en forma
documentada. LLa Secretaria podrid exigir la
acreditacién de estas circunstancias en cualquier
momento en gque lo considere conveniente durante el
Plazo de 1la Concesién.

48.4 OQuedarin a exclusivo cargo de la CONCESIONARIA
los importes de las Frangquicias estipuladas en la
respectiva pbéliza y cualquier otra suma no provista
por el Asegurador que la CONCESIONARIA debiera
erogar para cumplimentar sus obligaciones emergentes
del Contrato.

48.5 La CONCESIONARIA deberid mantener los seguros
vigentes durante todo el Plazo de la Concesién y
acreditar dicha circunstancia y el pago de las
primas mediante la exhibicién de las pélizas Yy
recibos correspondientes cuando la Secretaria se lo
requiera. En caso de incumplimiento de la
CONCESIONARIA el CONCEDENTE podré contratarlos ¥y
mantenerlos vigentes a costo de la CONCESIONARIA y
la certificacién del montc de 1la deuda impaga a
cargo de la CONCESIONARIA, expedida por la
Secretaria, sera titulo suficlente para perseguir su
cobro judiclialmente por la via del julclo ejecutivo
previsto en el articulo 520 ¥y siguientes del C6digo
Procesal Civil y Comercial de la Nacién. La
contratacién o pago de los seguros por parte del
CONCEDENTE no relevari a la CONCESIONARIA de ninguna
de sus obligaciones emergentes del Contrato y de las

Leyes del Estado.

48.6 Todas las pélizas deber&n incluir la
obligacién del asegurador de notificar a 1la
Secretaria cualquier incumplimiento del contrato de
seguro gue pudiera dar lugar a su resolucidn, con
una anticipacién no inferlor a treinta (30) dias
previo a la fecha en que dicho incumplimiento
pudiera determinar Ila caducidad o pérdida de
vigencia de 1la pb6liza en forma total o parcial.
Correlativamente las p6lizas deberdn determinar en
forma expresa gque no se producird su caducidad o
pérdida de vigencia, en forma total o parcial, si el
asegurador no hubiera dado cumplimiento oportuno a

esta obldgacién.

48.7 En caso de coaseguro, la pb6liza debera
contener los porcentajes que cada asegurador tome a
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48.8 Para la contratacién de los seguros la
CONCESTONARIA debera dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 15.345/46, modificado por
el art. 10 de la Ley 12.988 mientras se encuentren
vigentes, y a las que las sustituyan en el futuro.

48.9 Como recaudo previo a la Toma de Posesifén la
CONCESIONARIA deberi contar con la aprobacién de las
pb6lizas de seguro por parte de la Secretaria.

48.10 Las indemnizaciones provenientes de los
seqguros obligatorios previstos en este Contrato, que
sean percibidas por el CONCEDENTE o por la
CONCESIONARIA, deberéin ser aplicadas a subsanar los
dafios y perjuicios provocados por los siniestros
asegurados, exclusivamente. En particular, cuando se
trate de seguros sobre los bienes, dichas
indemnizaciones deberan ser aplicadas para
reconstruir los bienes afectados y restaurar las
condiciones de seguridad y la aptitud funcional del
Complejo Hidroeléctrico.

CAPITULO XIII
GARANTIAS

ARTICULO 49. Garantia de cumplimiento.

Para afianzar el oportuno cumplimiento de sus
obligaciones contraidas en este Contrato y sin
perjuicio de otras garantias que imponga el Pliego,
el Contrato de Transferencia y los Convenios de
Mandato, la CONCESIONARIA constituir&d una garantia
por -la suma de dblares estadounidenses dos millones
(U$s 2,000,000.) que deber4 mantener vigente vy
actualizada conforme al Producer Price Index que
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Department of Labor durante la
vigencia de la Concesién. La constitucién de esta
garantfia no podrd ser invocada por la CONCESIONARIA
para limitar o eludir el cumplimiento integro de
todas las obligaciones asumidas por ella en este
Contrato.

La entidad emisora de la garantfa y las condicicnes
de esta Gltima deber&n ser aprobadas por el Comité
Privatizador. Si se tratare de renovaciones esta
aprobaci6n la emitird la Secretaria. La garantia
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podra renovarse por periodos no inferiores a dos (2)
afios, debiendo guedar documentada la renovacién con
sesenta (60) dias de anticipacidn al vencimiento de

su plazo de vigencia.
ARTICULO 50. Modalidades.

La garantfa podr& constituirse en cualquiera de las
siguientes formas, a opcidén de la CONCESIONARIA:

50.1 En dineroc en efectivo, mediante depbésito a la
vista o a plazo fijo autom&ticamente renovable cada
treinta (30) dias en el Banco de la Nacién
Argentina, en favor de la Secretarfia. Los intereses
sobre el capital depositado pasaridn a integrar el
monto de la garantia.

50.2 Fianza bancaria emitida por un banco aceptado
por la Secretaria, en la que el banco fiador asume
el caracter de codeudor solidario, 1liso y llano y
principal pagador, ante el primer requerimiento de
page que le formule la Secretaria, con relacién a
todas y cada una de las obligaciones contralidas por
la CONCESIONARIA en este Contrato y hasta el monto
establecido en el articulo 49, con expresa renuncia
a los beneficios de divisién y excusién en los
t&rminos del articulo 2013 del cédigo CcCivil vy
articulo 480 del Cédigo de Comercio. El monto de la
garantia se ajustar& cada dos afios contados a partir
de su constitucién, en funcién de la evolucién del
Producer Price Index que publica mensualmente el
Bureau of Labor Statistics of the United States
pepartment of Labor.

50.3 Depbésitc en favor de la Secretaria, en el
Banco de la Nacién Argentina, de Bonos Externos de
la Repliblica Argentina (Bonex) en cantidad
suficiente, a su valor en el mercado argentino, para
cubrir la garantfa exigida m&s un margen adicional
del veinte (20) por ciento. Los pagos en concepto
de amortizacidén e intereses de los titulos pasaran a
integrar la garantia, debiendo ser depositados en la
forma prevista en el inciso 50.1. '

50.4 Apertura de una "carta de crédito stand by"
irrevocable e incondicionada, pagadera a 1la vista,
otorgada por un Banco de primera linea a
gatisfacciény de la Secretaria. E1 monto de la

==
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garantia se actualizard cada dos (2) afios contados a
partir de su constitucién, en funcién de 1la
evolucién del Producer Price 1Index que publica
mensualmente el Bureau of Labor Statistics of the
United States Department of Labor.

ARTICULO 51. Instrumentacién.

La garantia deberd constituirse con referencia
expresa a este Contrato. El documento constitutivo
original deber& ser entregado a la Secretaria previo
a la Toma de Posesién. Las firmas de quiénes
suscriban las fianzas ¢ los sequros de caucién
deberdn estar certificadas por notario pGblico.
Como recaudo previo a la Toma de Posesidn 1la
CONCESIONARIA deber& contar con la aprobacién de 1la
garantia por parte del CONCEDENTE.

ARTICULO 52. Afectaciédn de la Garantia.

Previa intimacién a la CONCESIONARIA para que de
cumplimiento a cualquier obligacién en la que se
hallare en mora dentro del plazo de guince (15)
dias, la Secretaria podr& afectar la porcldn de 1la
garantia que sea suficiente para procurar por ef o a
través de terceros, con cargo a la CONCESIONARIA, la
ejecucién de las obligaciones omitidas por ésta vy
atender a la reparaci6n de los dafios y perijuicios,
incluidos 1los intereses legales derivados de 1la
mora, La Secretaria podr&d afectar el monto de la
garantia para atender el pago de multas impuestas a
la CONCESIONARIA o de cualguier otra suma que la
CONCESIONARIA pueda adeudar por cualquier concepto
al CONCEDENTE.

ARTICULO 53. Reconstitucién de la garantia.

En caso de que la Secretaria afectase la garantia en
todo o en parte la CONCESIONARIA tendr& un plazo de
treinta (30) dias a contar desde 1la fecha de
afectaciétn de 1la garantia para reconstituir el
importe total de la misma mediante el depésito de un
importe igual al que se hublera afectado. La
CONCESIONARIA deberd al CONCEDENTE el importe de los
intereses que se devengaren a partir del quinto (59)
dfa de producida la afectacién y hasta la fecha en
que se realice el depdsito que reconstituya
integramentg la garantia, Dichos intereses seré&n
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calculados de acuerdo a la LIBOR promedio vigente
durante cada dia de mora mis dos (2) puntos.

ARTICULO S4. Deveoluciédn de la Garantia.

La garantfa serd devuelta a la CONCESIONARIA, luego
de deducidos los importes necesarios para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes
asumidas por ella, dentro del plazo de sesenta (60}
dfas de producida la extincién de la Concesibn si
dicha extincién no fuera motivada por la culpa o©
negligencia de la CONCESIONARIA. Si la extincién de
la Concesidn se produjera por culpa o negligencia de
la CONCESIONARIA, ésta perderd definitivamente el
importe total de la garantia el cual se sumard a la
compensacidn de dafios y perjuicios debida al
CONCEDENTE. :

CAPITULO XIV
CESICN DEL CONTRATO

ARTICULOD $5. Cesidn del Contrato

La CONCESIONARIA no podrd ceder ninguno de sus
derechos u obligaciones frente al CONCEDENTE
derivados del Contrato sin la previa autorizacién de
éste. La autorizacién que se acordare no relevara a
la CONCESIONARIA de ninguna de sus responsabilidades
por conductas anteriores a la cesiftn.

CAPITULO XV
INCUMPLIMIENTOS DEL CONCEDENTE

ARTICULO 56, Incumplinmientos del CONCEDENTE.
Resolucién.

56.1 La CONCESIONARIA tendrd derecho, sujeto a los
procedimientos previstos en el inciso 56.2
siguiente, a resolver el Contrato por culpa del
CONCEDENTE cuando éste:

56.1.1 Incurriera en incumplimiento reiterado de
sug obligaciones contractuales, o

56.1.2 Incurriera en incumplimiento de alguna
obligacién sustancial emergente del Contrato, o

hj) wwczfo '
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56.1.3 Dispusiera alteraciones sustanciales en las
normas técnicas contenidas en los Subanexos III y IV
del Contrato relatives a Seguridad de Presas y
Normas de Manejo de Aguas, que carecieran de
fundamento técnico objetivo y razonable y no
respondieran al interés general.

56.1.4 Dispusiera modificaciones sustanciales de
log criterios de determinacidén de precios contenidos
en la Ley Nro. 24.065 y dichas modificaciones sean
arbitrarias y hagan que el cumplimiento del contrato
resulte para la CONCESIONARIA excesivamente oneroso
en los términos del Artfculo 1198 del Cédigo Civil.

56.2 S8i el CONCEDENTE incurriera en alguna de
las conductas mencionadas en el inciso 56.1
precedente que causare un perjuicio efectivo a 1la
CONCESIONARIA, é&sta le solicitar& que, dentro de un
plazo razonable que las circunstancias indiquen,
adopte las medidas conducentes a rectificar los
hechos reprochados y, en su caso, a subsanar sus
consecuencias., La CONCESIONARIA le requerira al
CONCEDENTE, asimismo, que antes del vencimiento de
dicho plazo se le otorgue audiencia pGblica a fin de
exponer y documentar las razones y fundamentos de su
peticién. si transcurrido dicho lapso el CONCEDENTE
no adoptara las medidas solicitadas, la
CONCESIONARIA le intimaria de manera fehacliente para
que lo haga en un plazo no mayor de quince (15) dias
bajo apercibimiento de resclucién. Transcurrido
dicho plazo sin resultado favorable, la
CONCESIONARIA podra declarar resuelto el Contrato
por culpa del CONCEDENTE.

56.3 Serad de aplicacién, en su caso, lo dispuesto
en el Capitulo XX del Contrato.

ARTICULO 57. Consecuencias de la resolucidén por
incumplimiento del CONCEDENTE.

57.1 En casco de resolucién del Contrato por
incumplimiento del CONCEDENTE, la CONCESIONARIA:

57.1.1 Debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Capitulo XIX del Contrato.
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57.1.2 Tendri derecho al pago de los dafios Yy
perjuicios sufridos los cuales seran determinados de
acuerdo con las modalidades acordadas en los incisos
57.2 a 57.7 sigulentes.

57.2 Dentro de los noventa (90) dias contados a
partir de 1la notificacién de 1la resolucién, el
CONCEDENTE constituiri una nueva sociedad an6nima a
la gue otorgari una concesidén por igual plazo y de
caracteristicas similares a 1la otorgada por el
Contrato, para la generaci6én de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocard a concurso
pGblico internacional para la venta de la totalidad
de las acclones emitidas por la nueva sociedad.

57.3 La adjudicacién y puesta en posesidén al nuevo
concesionario se realizard dentro del plazo de
ciento veinte (120) dias desde 1la fecha de Gltima
publicacién del llamade a concurso.

57.4 El monto resultante de 1la aplicacién del
factor gue corresponda segGn la tabla contenida en
el inciso 57.5 siguiente sobre el precio obtenido
por la venta de las acciones conforme el
procedimiento establecido en el inciso 57.2, seré
abonade a la CONCESIONARIA dentro de los treinta
(30) dias contados desde 1la fecha en que el
adquirente de 1las acciones 1o haga efectivo al
CONCEDENTE, previa deduccién de un diez por ciento
(10%) de dicho monto, que retendra el CONCEDENTE
para afrontar el pago de cualquier reclamo que le
pudiera formular el personal dependiente o
contratado de la CONCESIONARIA o 1loe organismos
previsionales o de la seguridad social.

Del aludido monto que deba pagar a la CONCESIONARIA
el CONCEDENTE deducird, adem&s, cualquier suma que
la CONCESIONARIA le adeude por cualguier concepto,
incluidas multas e intereses.

A partir del vencimiento del plazo de treinta (30)
dias antes referido, 1la suma adeudada por el
CONCEDENTE devengarA un interés igual a la tasa LIBO
promedio vigente hasta el efectivo pago incrementada
en dos (2) puntos.

El importe retenido para cubrir eventuales reclamos
laborales, previsionales o de la seguridad social, o
el saldo remanente en su caso, con mis sus intereses
a la tasa LIBO promedio vigente durante el periodo
de la retepcidn, seré reintegrado a la
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CONCESIONARIA, a su pedido, una vez transcurridos
tres (3) afios desde la fecha de la resolucién
contractual, con la salvedad de las sumas
suficientes para atender el pago del capital,
intereses, penalidades y costas reclamados en
cualquier demanda judicial en curso a esa fecha.

7.5 E1 CONCEDENTE abonard a la CONCESIONARIA seglGn
el periodo de vigencia de la Concesidn en que se
produzca la resolucién contractual por culpa del
CONCEDENTE el monto resultante de la aplicacidn
sobre el precio obtenido por 1la venta de las
acciones conforme el procedimiento establecido en el
inciso 57.2, del factor que corresponda segln se
establece a continuacién:

PERIODO (*) : FACTOR
19 0.997
2¢ 0.994
30 0.990
42 0.986
59 0.981
69 0.976
70 0.970
go 0.963
9o 0.955

109 0.946
11¢ 0.935
12¢ 0.924
13¢ 0.910
14¢ 0.895
159 0.877
16¢9 0.857
172 - 0.834
182 0.808
19¢ 0.779
209 0.745
21¢@ 0.706
229 0.662
23¢ 0.612
249 0.555%
259 0.490
260 0.416
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27¢ 0.332
28¢ 0.235
299 0.125
309 0.000

(*) periodo anual a partir del comienzo de la
concesién.

A los efectos de 1o precedentemente dispuesto se
congidera como periodo uno (1) el comprendido entre
la fecha desde la Toma de Posesidén y la misma fecha
del afio inmediato superior, como periodo dos (2) el
comprendido entre la fecha de vencimiento del
periodo uno (1) y la misma fecha del afic inmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el periodo 30
gque serd el comprendido entre la fecha de
vencimiento del periodo veintinueve (29) y la misma
fecha del afio inmediato posterior que es la de
vencimiento del plazo de la Concesién. En ningtn
caso los periodos podrédn ser fraccionados.

57.6 E1 monto que resulte de la aplicacién del
factor que corresponda seglin lo establecido en el
inciso 57.5 precedente sobre el precio de las
acciones obtenido mediante el aludido concursc seri
considerado como Gnica y total indemnizaclén de los
dafios y perjuicios sufridos por 1la CONCESIONARIA
como consecuencia de la resolucién por
incumplimiento del CONCEDENTE y como compensacidn
preestablecida e integro pago de los Equipos de la
CONCESIONARIA, renunciando ésta a interponer reclamo
adicional alguno contra el CONCEDENTE por cualquier
concepto a excepcién de la multa prevista en el
inciso 57.8.

57.7 Si el CONCEDENTE no diera cumplimiento a 1la
obligacién establecida en el inciso 57.4, 1la
CONCESIONARIA podr&4 demandar  judicialmente al
CONCEDENTE el pago de la suma que é&ste hubiera
percibido con motivo del concurso convocado para la
venta de las acciones de 1la nueva sociedad
concesionaria, con m&s los intereses previstos en el
inciso 57.4, por 1la via del proceso ejecutivo
reglado por los articulos 520 y siguientes del
cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.
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57.8 Resuelta la Concesién por culpa del
CONCEDENTE, la CONCESIONARIA podrd reclamar a éste,
adem4s de las indemnizaciones y accesorios previstos
en el presente articule, el pago de una multa
equivalente al cero con cincuenta por ciento (0,50%)
del precio total gue se obtenga por la venta de las
acciones en el Concurso a que se refiere el inciso
57.2 precedente, por cada afio o fraccién mayor a
seis (6) meses, gque reste desde 1la fecha de
resolucién hasta el vencimiento del Plazo de
Concesién establecido en el Articulo 6 del Contrato.
Serin de aplicacién, para el cobro de la multa por
parte de la CONCESIONARIA, los plazos, intereses y
el procedimiento previstos en los incisos 57.4 y
57.7 precedentes.

CAPITULO XVI
INCUMPLIMIENTOS DE LA CONCESIONARIA
PENALIDADES

ARTICULO S58B. Multas

58.1 Sin perjuicio de la aplicacidén simulténea o
concomitante de las penalidades que establezcan las
Leyes del Estado por el incumplimiento de sus
disposiciones especificas, y de que se declare la
caducidad de la Concesién en 1los supuestos
taxativamente establecidos en el articulo siguiente,
la CONCESIONARIA ser& pasible de multas cuyo monto
resultari de la aplicacién de un porcentaje sobre su
facturacién bruta de los doce meses calendarios
inmediatos anteriores a la imposicién de la sancién.
Si la multa fuera impuesta durante el primer afio
calendario del Plazo de la Concesidn, se tomar& como
base para la aplicacién del porcentaje mencionado la
facturacién bruta de la CONCESIONARIA
correspondiente a los meses calendario transcurridos
desde el 1inicio de 1la Concesién hasta el mes
inmediato anterior al de la imposicién de la sancién
inciuifdo, multiplicado por doce (12) y dividido por
la cantidad de meses calendario.

58.2 La CONCESIONARIA seri pasible de la multa que
en cada caso se indica si:

58.2.1 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumpliendo de alguna obligacién impuesta por las
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normas reglamentarias de la generacidn Yy
comercializacién de electricidad en el Mercado
Eléctrico Mayorista, del cero con diez por ciento
(0,10%) al uno por ciento (1%).

58.2.2 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumplimiento de alguna obligacibn impuesta por las
cldusulas del Contrato y en particular alguna de las
normas técnicas establecidas en los Subanexos III,
iV, V y VI en materia de Seguridad de Presas, Manejo
de Agquas, Guardias Permanentes Yy Proteccidn del
Ambiente, del cero con diez por ciento (0,10%) al
uno por ciento (1%).

58.2.3 Desobedeciera cualquiera de las
instrucciones que 1le imparta la Secretaria, la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D.
en .ejercicio de sus atribuciones legales o
reglamentarias, del cero con diez por ciento (0,10%)
al uno por ciento (1%).

58.2.4 Demorase u omitiese injustificadamente el
pago de cualguiera de los importes ~incluidos el
capital y los intereses- a cargo de la
CONCESIONARIA, correspondiente a:

58.2.4.1 aportes al Fondo de Reparaciones previsto
en el articulo 18, del cero con cero veinte por
ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento
(0,20%).

58.2.4.2 los sequros obligatorios impuestos en el
capitulo XII, del cero con diez por ciento (0.10%)
al uno por ciento (1%}).

58.2.4.3 la garantia establecida en el Capitulo
XIII, del cero con diez por ciento (0,10%) al uno
por ciento (1%).

58.2.5 Demorase u omitiese injustificadamente la
contratacién o la asuncién de tareas del Operador,
durante el plazo en que, de acuerdo al Pliego, debe
contar con é&ste, del cero con veinte por ciento
(0,20%) al dos por ciento (2%).

58.2.6 Incurriera en demoras, inexactitudes u
omisiones injustificadas en 1la presentaci6én de
informacién o documentacién que le sea requerida por
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las personas autorizadas segln este Contrato y las
Leyes del Estado, del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al cero con diez por ciento (0,10%).

58.2.7 Demorase u omitiera injustificadamente
prestar colaboracién a los sujetos a quiénes dicha
colaboracién es debida de acuerdoc a este Contrato,
del cero con cero diez por ciento (0,010%) al diez

por ciento (0,10%).

58.2.8 Retardara u omitiera informar a la
Secretaria, acerca de la existencia de reclamos de
terceros que pudieran comprometer la responsabilidad
del CONCEDENTE o la Autoridad de Cuencas o poner en
ejecucién alguna de las garantias de indemnidad
acordadas en este Contrato, o cualguier otro acto o
hecho de terceros gque pueda ser atentatorio o
perjudicial para 1las potestades e Intereses del
CONCEDENTE, del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al cero con dos por clento (0,2%).

58.2.9 Retardara o no realizara las denuncias gue
le son obligatorias por virtud del Contrato, del
cero con cero diez por ciento (0,010%) al cero con
diez por ciento (0,10%).

58.2.10 Realizara actos que de acuerdo con el
Contrato o las Leyes del Estado requieran 1la
autorizacién previa de la Secretaria, del ORSEP, de
la Autoridad de Cuencas o del ENRE, sin contar
previamente con la misma, del cero con cere veinte
por ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento

(0,20%).

58.2.11 Retardara u omitiera la organizacién del
servicio de vigilancia obligatorio en el Complejo
Hidroelé&ctrico, - del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al ceroc con diez por ciento (0,10%).

58.2.12 Omitiera mantener las Rutas y caminos del
Perimetro abiertos al transito de vehiculos y
personas, de acuerdce al Contrateo, del cero con cero
treinta por ciento (0,030%) al cero con treinta por
ciento (0,30%).

58.2.13 Onmitiera proveerse de informacién
meteorolégica fidedigna de 1la Cuenca y de los
" equipos de comynicaciones obligatorios seglGn el

< / Qx\h‘ .
z__..---""/"-m___:'..:-'_:_) =5 T o )
R e @ /,_J /'y
43



eMinisterio de Gconomia
?t(ﬁk;w‘y é?@nuh@a é;%&ﬁ%na

e%ote{au'a de gnetjgéex

Contrato, del cero con cero diez por ciente (0,010%)
al ceroc con diez por ciento (0,10%).

58.2.14 Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera peligrosa para la salud de las poblaciones
riberefias y de las especies animales y vegetales
existentes en la Cuenca del cero con cero treinta
por ciento (0,030%) al cero con treinta por ciento

(0,30%).

58.2.15 Incurriera en cualquiera de las conductas
que dan derecho al CONCEDENTE a declarar 1la
caducidad de la Concesién por culpa de la
CONCESIONARIA de acuerdo a lo previsto en el
articulo siguiente, del uno por ciento (1%) al diez
por clento (10%).

58.2.16 Demorara, interrumpiera o de cualquier modo
obstaculizara la realizacién y conclusién, en tiempo
oportuno, de cualquiera de las ocbras y trabajos
obligatorios a que se refiere el Articule 31 y el
Subanexo VIII - OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS del
Contrato, del cero con cerc treinta por ciento
(0,030%) al cero con treinta por ciento (0,30%).

58.3 Las multas podr&n ser aplicadas por la
Secretaria mediante acto administrativo formal y su
imposicién serd notificada a la CONCESIONARIA por
medio fehaciente. La aplicacién de las multas seré
recurrible conforme a las normas del procedimiento
administrativo nacional. El importe de las multas
aplicadas deberad ser depositado por la CONCESIONARIA
en la cuenta del Banco de la Nacién Argentina que la
Secretaria indique en las resoluciones gque las
impongan y dentro de los diez (10) dias h&biles
contados a partir de la fecha en que la sancibn
quede consentida o firme. A partir del vencimiento
del aludido plazo la suma adeudada por la
CONCESIONARIA en conceptc de multa devengard un
interés iqual a la tasa LIBO promedio vigente hasta
el efectivo pago mas dos (2} puntos.

58.4 En el casoc de imponerse una multa a la
CONCESIONARIA, la Secretarfa podrd requerir al
0.E.D. que efectfie las retenciones correspondientes
sobre los créditos de la CONCESIONARIA y transfiera
los montos retenidos a la cuenta aludida en el
inciso precedenge.
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58.5 En el caso de imponerse una multa a la
CONCESIONARIA, por incumplimientos de las
instrucciones gque le imparta la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D. en ejercicio
de sus atribuciones legales o reglamentarias, 1la
Secretaria podri requerir al O.E.D. gque efectGe las
retenciones correspondientes sobre los créditos de
la CONCESIONARIA y transfiera los montos retenidos a
la cuenta que le comunigque el organismo o ente
afectade por el incumplimiento. -

La Secretaria podr4d ejercer el derecho que le
acuerda esta cliusula ante cualguier caso de
incumplimiento de la CONCESIONARIA respecto de sus
obligaciones de pago establecidas en el Contrato por
el monto equivalente al ecapital adeudado més sus

intereses. :

58.6 En todos los casos de incumplimiento de 1ia
CONCESIONARIA respecto de sus obligaciones de pago
establecidas en este Contrato, incluidas multas,
canon y regalias, la Secretaria podré4 requerir al
0.E.D. que practigque retenciones sobre los cré&ditos
de la CONCESIONARIA, por un monto eguivalente al
capital adeudado mas sus intereses, y que transfiera
los fondos retenidos a la cuenta gque aquélla
indique.

ARTICULO 59. caducidad de 1la Concesién por
incumplimiento de la CONCESIONARIA.

59.1 El CONCEDENTE tendrid derecho a declarar la
caducidad de la Concesién por culpa de la
CONCESIONARIA, sujeto al procedimiento explicitado
en el inciso 59.2 sigulente, cuando ésta:

59.1.1 Retardase el cumplimiento o no cumpliera,
total o parcialmente una obligaci6én sustancial
impuesta por las normas reglamentarias de la
generacién y comercializacién de electricidad en el
Mercado Eléctrico Mayorista o incumpliera
reiteradamente tales normas.

59.1.2 Incumpliera alguna de 1las obligaciones
sustanciales jimpuestas en este Contrato en materia
de Uso, Conservacién y Seguridad del Complejo
Hidroeléctrico, Manejo de Aguas y Proteccién del
Ambiente, especial las normas técnicas
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establecidas en los Subanexos III, IV y VI del
Contrato o incumpliera reiteradamente tales normas.

59.1.3 Alterase la naturaleza, destino o afectacidn
del Complejo Hidroeléctrico, o 1lo utilizara de
manera dafiosa para la seguridad de las personas y de
ias cosas.

59.1.4 Constituyera gravdmenes sobre los bienes
integrantes del Complejo Hidroeléctrico o diera a
embargo o en locacién, consintiera hechos o actos de
terceros que los dafien o disminuyan su valor, o los
cediera o transfiriera su tenencia en la medida en
que no se trate de reemplazo.

59.1.5 Fuera negligente en la conservacidn de la
integridad fisica, 1la aptitud funcional o Ila
seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.6 Desobedeciera reiteradamente las
instrucciocnes que le «curse la Secretaria, la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el O.E.D. o el ENRE
en ejercicio de sus facultades legales o

reglamentarias, o una sola de dichas instrucciones
cuando su incumplimiento pudiera generar un peligro
grave para la seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.7 Omitiera realizar las tareas a su cargo de
control, auscultacién de Presas y verificacién de 1la
estabilidad de los taludes del Embalse de acuerdo a
los mAs avanzados métodos.

59.1.8 Retardara u omitiera 1la presentaciétn de
documentacién o informacién a la Secretaria o al
ORSEP, relativa a la seguridad del Complejo
Hidroeléctrico. ' '

59.1.9 Retardara u omitiera la realizacitn de obras
o trabajos urgentes gue sean inherentes a la
sequridad del Complejo Hidroeléctrico.

59,1.10 Fuera negligente en la preservacién de los
equipos de prevencién y control de emergencias.

59.1,11 Retardare u omitiera la contratacién de
técnicos propios idéneos  para la tarea de
auscultacién de Presas o la contratacién del
Consultor Independiente designado por el ORSEP.
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59.1.12 Retardara u omitiera la realizacién de las
obras o trabajos gque sean indicados por la
Secretaria, el ORSEP o el Consultor independiente
con la aprobacidén del ORSEP .

59.1.13 Omitiera 1llevar el archivo completo de
informacién sobre la auscultacidén de 1las Presas,
inspecciones realizadas, planos y demds informacidén
de proyecto, reparaciones efectuadas, estado de los
sistemas operativos, y dem&s mencionada en el

articulo 13.4.1.

69,1.14 Retardara u omitiera poner en ejecucién la
red de alerta de crecidas y/o la comunicacién de
novedades importantes para la seguridad de las
Presas a la Secretaria, la Autoridad de Cuencas,
los servicios de defensa civil provinciales vy
municipales y los demés Generadores de la Cuenca.

59.1.15 Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera que cause perjuicio efectivo a la salud de
las poblaciones riberefias y de las especies animales
y vegetales existentes en la Cuenca.

59.1.16 Retardara u omitiera el pago del canon o de
las Regalias en més de cinco (5) oportunidades
durante un plazo de cinco (5) afios calendarios.

59,1.17 Omitiera contratar, o pagar, o mantener
actualizados y vigentes los seguros obligatorios.

59.1.18 Abandonara total o parcialmente el Complejo
Hidroeléctrico.

59.1.19 Realizara actos gque de acuerdo con el
Contrato requieran la autorizacién previa de la
Secretaria, del ORSEP, de la Autoridad de Cuencas o
de) ENRE, sin contar previamente con la misma.

59,.1.20 Hubiera sido penalizada con multas firmes y
definitivas cuyo monto acumulado durante los doce
(12) meses anteriores a la imposicién de la Gltima
malta, incluyendo a é&sta, superara el veinte por
clento (20%) de 1la facturacién bruta de la
CONCESIONARIA por ventas de energia durante Jlos
mencionados doce (12) meses.



eMinisterio do Economia
¥ @éﬂd y @%‘&m’crfad Q%é?}(:ﬂd

ecreliria de Ouergia
@9’ laréa de g 7

59.1.21 Omitiera constituir, reconstituir o
mantener actualizados la garantfia prevista en el
Capitulo XIII y el Fonde de Reparaciones establecido
en el Capitulo V.

59.1.22 Cediera total o parcialmente el Ceontrato o
los derechos y obligaciones emergentes del mismo
frente al CONCEDENTE, sin contar con la autorizacién

de éste.
59.1.23 Modificara su objeto social.

59.1.24 Peticionara un acuerdo preconcursal en Jlos
términos de la ley 19.551.

59.1.25 Interrumpiera por cualguier causa su
vinculacidén juridica con el Operador durante el
plazo en que, de acuerdo al Pliego, debe contar con
éste o, durante dicho plazo, el Operador abandonara
la operacién del Complejo Hidroeléctrico y un nuevo
Operador aprobado no hubiera asumido efectivamente
la operacién del cComplejo Hidroelé&ctrico dentro de
los sesenta (60) dias desde la efectiva exclusién
del anterior.

59.1.26 Incurriera en préacticas desleales o en
maniobras atentatorias contra la libre competencia
en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.), o
perpetrara cualquier otra conducta gque Ilmplique
practicas anticompetitivas en violacidn a 1lo
dispuesto por la ley de defensa de la competencia N
22.262, modificada por la ley NR 24.065.

59.1.27 Presentara a la Secretarfa, la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o a cualgquier otro
organismo de contrel del cumplimiento del Contrato
informacidtn o documentacidén falaz o incompleta de
manera ¢ue pueda generarse un riesgo Iinmediato o
mediato para la seguridad del Compleijo
Hidroelé&éctrico o de las personas y los bienes
situados en la Cuenca.

59.1.28 Impidiera o entorpeciera la realizacidn de
inspecciones en el Complejo Hidroeléctrico por parte
de la Secretaria.

59.1.29 Omitiera, demorara, interrumpiera o de
cualquier modo , obstaculizara la realizacién vy
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conolusién, en tiempo oportuno, de cualquiera de las
obras y trabajos obligatorios a que se refiere el
Artficule 31 y el Subanexo VIII = OBRAS Y TRABAJOS
OBLIGATORIOS del Contrato.

59.1.30 omitiera constituir o renovar, en tiempo
oportuno, la garantia de cumplimiento de pago del
pasivo previsto en el Subanexoc IV del Contrato de
Transferencia (Anexo 1II del Pliego), © no pagara
dicho Pasivo en el (los) plazo (s) establecido (s)
en el mencionado Contrato de Transferencia.

59.2 Para declarar la caducidad de la Concesibn el
CONCEDENTE procederd conforme a 1o siguiente:

59.2.1 5i la  CONCESIONARTIA incurriera en
jincumplimientos no sustanciales pero reiterados
contemplados en los incisos 59.1.1, 59.1.2 y 59.1.7
del presente articulo, el CONCEDENTE deberi advertir
fehacientemente a la CONCESIONARIA gque un nuevo
jncumplimiento ser& causal de resolucién.

59,2.2 53 la CONCESIONARIA incurriera en alguna de
las otras conductas mencionadas en el articulo 59.1,
el CONCEDENTE deber& intimar en forma fehaciente a
la CONCESIONARIA para dque, dentro del plazo

perentorio que las circunstancias indiquen, dé
cumplimiento a las obligaciones omitidas y/o subsane
sus consecuencias, bajo apercibimiento de
resoluciédn.

59.2.3 Si la CONCESIONARIA incurriera en un nuevo
incumplimiento en el supuesto mencionado en el
articulo 59.2.1 o no cumplimentara la intimacién
transcurridc el lapso para ello en el supuesto
mencionado en el articule 69.2.2, el CONCEDENTE
podra resolver el Contrato por culpa de la
CONCESIONARIA declarando la caducidad de la
CONCESION, la cual ser8 efectiva de pleno derecho,
sin necesidad de demanda judicial. :

ARTICULO 60. consecuencias de la resolucidn por
culpa de la CONCESIONARIA.

60.1 En caso de resolucién del Contrate por
incumplimiento de la CONCESIONARIA, ésta deberéa:

49



@//&'fubfetia e %’canamf’a
Y @Z;ad Yy @%@m’cz'ad @%/Kﬁmd

Hocrelaria e ?opumyt’rz

60.1.1 Dar cumplimiento a 1lo dispuesto en el
Capitulo XIX del Contrato.

60.1,2 Indemnizar los dafios y perjuicios sufridos
por .el CONCEDENTE, los cuales seran determinados de
acuerdo al procedimiento establecido en los incisos
60.2 a 60.10 siguiente.

60.2 Dentro de los noventa (90) dias contados a
partir de 1la notificacién de la resoluciébn, el
CONCEDENTE constituird una nueva sociedad anénima a
la que otorgari& una concesién por igual plazo y de
caracteristicas similares a la otorgada por el
Contrato, para la generacién de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocar& a cohcurso
pfiblico internacional para la venta de la totalidad
de lae acciones emitidas por la nueva sociedad.

60.3 La adjudicacién y puesta en posesiédn al nuevo
concesionario se realizard dentro del plazo de
ciento veinte (120) dlias desde la fecha de dltima
publicacién del llamado a concurso.

60.4 El monto resultante de la diferencia entre (a)
y (b}, siendo (a) el precio obtenido por la venta de
las acciones conforme el procedimiento establecido
en el inciso 60.2 precedente y (b) el monte
resultante de la aplicacién sobre dicho precio del
factor que corresponda seg(n la tabla contenida en
el inciso 60.7, quedard Integramente de propiedad
del CONCEDENTE.

60.5 El CONCEDENTE deducird del monto identificado
como (b) en el inciso 60.4 precedente todo lo que
1a CONCESIONARIA le adeude por cualquier concepto,
incluidas multas e intereses y de las retenciones
gue a continuacién se establecen:

a) el diez por ciento (10%} de dicho monto, que
retendr8 el CONCEDENTE para afrontar el pago de
cualguier reclamo gque le pudiera formular el
personal dependiente o contratado de la
CONCESIONARIA o los organismos previsionales o
de la seguridad social.

b) el cuarenta por ciento (40%) de dicho monto, que
retendrd4 el CONCEDENTE para afrontar las
inversiones necesarias para garantizar 1las

' \ T %
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condiciones de segur idad del Complejo
Hidroeléctrico cuando la resolucién del Contrato
tenga por causa el incumplimiento por la
CONCESIONARIA de obligacliones contenidas en el
capitulo V y/o Subanexo III - NORMAS DE
SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato.

60.6 El monto resultante de la aplicacién sobre el
precio obtenido por 1la venta de las acciones
conforme el procedimiento establecido en el inciso
60.2 del factor que corresponda seg(in la tabla
contenida en el inciso 60.7 -identificado como (b)-
menos las deducciones establecidas en el inciso 60.5
serd entregado por el CONCEDENTE a la CONCESIONARIA
en concepto de compensacién preestablecida e Integro
pago por los bienes de propiedad de la CONCESIONARIA
cuyo dominio es transferido al CONCEDENTE por virtud
de lo prescripto en el Capituloc XVIII del Contrato,
dentro de los treinta (30) dias contados desde la
fecha en que el adquirente de las acciones lo haga
efectivo al CONCEDENTE. Dicho plazo en ningn caso
ser§ superior a noventa (90) dfas desde la fecha de
puesta en posesién al nuevo concesionario. El pago
ne se efectuard hasta tanto la CONCESIONARIA haya
obtenide el levantamiento de cualquier prenda,
gravimen o wmedida cautelar trabada o constituida
sobre dichos bienes., sin derecho de la
CONCESIONARIA a formular reclamo alguno.

60.7 El1 factor que se aplicard a los efectos de lo
dispuesto en el presente articulo ser&, segGn el
periodo de vigencia de 1la Concesién en que se
produzca la resolucién contractual por culpa de la
CONCESIONARIA, el contenido en la siguiente tabla:
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PERIODO (*) ° FACTOR
1¢ ° 0.499
2¢ ° 0.483
3e ° 0.468
a9 o 0.452
50 0 0.437
62 ° 0.421
79 ° 0.405
8o ° 0.388
99 ° 0.372

109 ° 0.355
119 ° 0.339
129 ° 0.322
139 o 0.304
140 o 0.287
159 ° 0.269
162 ° 0.251
17¢ ° 0.233
189 ° 0.215
199 ° 0.196
209 ° 0.177
219 ° 0.158
229 ° 0.139
239 0 0.120
249 ° 0.101
259 ° 0.083
260 ° 0.065
279 o 0.047
28¢ ° 0.030
299 ° 0.014
30¢ ° 0.000

(*) perfodo anual a partir del comienzo de la
concesién

A los efectos de 1lo precedentemente dispuesto se
considera como peridodo uno (1) el comprendido entre
la fecha desde la Toma de Posesidtn y la misma fecha
del afio inmediato posterior, como perfodo dos (2) el
comprendide entre 1la fecha de vencimiento del
periodo unc (1) y la misma fecha del afic inmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el periodo 30

"gque serd el comprendido entre la faecha de

;
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vencimiento del periodo veintinueve (29) y la misma
fecha del afio inmediato posterior que es 1la de
vencimiento del plazo de la Concesién En ningan
caso los periodos podrén ser fraccionados.

60.8 El1 plazo de pago a la CONCESIONARIA de la suma
que corresponda seg(n lo establecido en el inciso
60.6, en ningin caso ser& superior a noventa (90)

dias desde la fecha en que el nueve concesionario
tome posesidn del Complejo Hidroeléctrico. A partir
del vencimientoc la suma adeudada por el CONCEDENTE
devengarid un interés igual a la tasa LIBO promedio
vigente hasta el efectivo pago incrementada en dos
(2) puntos. El importe retenido en virtud de 1lo
dispuesto en el inciso 60.5 incisos a) y b}, o el
saldo remanente en su caso, con mAs sus intereses a
la tasa LIBO promedio vigente durante el periodo de.
la retencién, ser& reintegrado a la CONCESIONARIA, a
su pedido, una vez transcurridos cinco (5) afios

desde la fecha de 1la resolucibén contractual, con la
salvedad de las sumas suficientes para atender el
pago de capital, intereses, penalidades y costas
reclamados en cualquier demanda judicial en curso a
esa fecha asi como contratos en curso de ejecucién.
Los contratos aludidos sersn s6lo los vinculados a
ia retencién establecida en el inciso b) del inciso

60.5.

60.9 También gquedarid de propiedad del CONCEDENTE,
sin derecho de la CONCESIONARIA a efectuar reclamo
alguno por este concepto, el importe total de la
garantia constituida por la CONCESIONARIA conforme a
lo previsto en el Capitulo XIII del Contrato. Si a
la fecha de 1la declaracién de caducidad de la
Concesidn la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la integracién o reconstitucidédn del monto de 1la
garantia, ésta adeudard al CONCEDENTE el saldo
faltante con mis los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del contrato.

60.10 La suma gque corresponda al CONCEDENTE de
acuerdo a lo establecido en los incisos 60.2 a 60.8
precedentes, y el importe total de la garantia una
vez percibidos por el CONCEDENTE, seré&n considerados
como finica y total indemnizacién de 1los dafios vy
perjuicios sufridos por el CONCEDENTE como
consecuencia de 1la caducidad de 1la Concesibébn por
culpa de la CONCESIONARIA, renunciando el CONCEDENTE
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a formular contra ésta reclamo adicional alguno con
relacién a los perjuicios sufridos por causa de la
resolucién contractual, a excepcidn de los créditos
pendientes con anterioridad con mas sus intereses y
multas.

ARTICULO 61. Quiebra, CONCUrso preventivo,
disolucién o liquidacidén de la CONCESIONARIA.

61.1 En caso de que la CONCESIONARIA solicite su
propic concurse o guiebra o ésta le fuera declarada
a pedido de un tercero, entre en proceso de
disolucién o liquidacién, o peticione un acuerdo
preconcursal, la CONCESION caducari automiticamente
por su culpa y sin necesidad de declaracién expresa
del CONCEDENTE, aplicédndose en cuanto correspondan
lag disposiciones del articulo 60 del Contrato,

61.2 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente,
en caso de quiebra el CONCEDENTE podr& solicitar ail
Juzgado interviniente que teniendo en cuenta el
interés general, la CONCESIONARIA continGe generando
energia eléctrica por un periodo neo mayor de doce
{12) meses a contar desde la fecha de la declaracién

de quiebra.

ARTICULO 62. Quiebra, concurso preventivo,
disolucién o liquidacidén del Operador. Extincién del
contratoc de operacién.

Si durante el plazo en que, de acuerdo al Pliego, la
CONCESIONARIA debe contar con un Operador, éste
fuera declarado en quiebra, pidiere su propia
guiebra o concurso preventivo, entrase en proceso de
disolucién o ligquidacién, o se extinguiera por
cualquier causa el contrato de operacién que hubiera
celebrado con 1la CONCESIONARIA, é&sta deberd, sin
necesidad de requerimiento o intimacién previa del
CONCEDENTE, contratar a su cargo un nuevo Operador
dentro del plazo perentorio de sesenta (60) dias
contados desde la fecha de ocurrencia de cualquiera
de los hechos mencionados o desde la fecha de
efectiva exclusidén del anterior Operador, lo gque
suceda primero, bajo apercibimiento de resolucién
del .presente Contrato. El nuevo Operador debera
contar con la previa aprobacién de la Secretaria al
s6lo efecto de que ésta verifique que dicho Operador:
cumpla los requisitos exigidos en el Pliego.

T | L .
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CAPITULO XVII
RESOLUCION DEL CONTRATC SIN CULPA DE LAS PARTES

ARTICULC 63. Caso fortuito, fuerza mayor o hecho de
tercero.

El Contrato quedara extinguido cuando por un hecho
fortuito, causa de fuerza mayor o un hecho o acto de
tercero, su ejecucidn se tornase imposible, siempre
que: a) dicha imposibilidad tuviera carActer
permanente; b) no mediara culpa de ninguna de las
Partes ni de sus contratistas, subcontratistas,
personal dependiente o contratado; y c) la Parte gue
se vea afectada por la imposibilidad de cumplir con
la prestacién debida no hubiera incurrido en mora en
la ejecuciétn del Contratoe con anterioridad. La
extincién del Contrato en este caso no dari derecho
a ninguna de las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por dicha extincién, salvo el
pago de los créditos pendientes, inclufdos intereses
Yy multas.

CAPITULO XVIII
EXTINCION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

ARTICULO 64. Fin de la Concesién por vencimiento
del Plazo.

64.1 Vencido el plazo de 1la Concesién, la
CONCESIONARIA deber& dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Capitulo XIX del Contrato.

64.2 E1 dominio y la posesidén de los Equipos de 1la
CONCESIONARIA se transferirdn de pleno derecho al
CONCEDENTE sin que éste deba abonar a la
CONCESTONARIA precic o contraprestacién de ninguna
Indole. La transferencia operard a las cero (0)
horas del dia siguiente al vencimiento del plazo de
la Concesién y la tradicién se considerari
efectivizada por 1la mera presencia dentro del
perimetro en la fecha y hora antes indicadas de un
representante autorizado a tal efecto por el
CONCEDENTE.

Con anterioridad suficiente al vencimiento del plazo
de Concesién la CONCESIONARIA deberd requerir
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instrucciones al CONCEDENTE tendientes a posibilitar
la transferencia de la calidad de beneficiario en
los seguros en vigencia cuya continuidad este
deseara mantener. Las pblizas de seguro vigentes en
egse momento contendran estipulaciones que
posibiliten al CONCEDENTE optar por dicha
transferencia. La CONCESIONARIA deberd realizar
todos los actos conducentes al efecto sin costo
adicional para el CONCEDENTE.

Seri a costa de la CONCESIONARIA el levantamiehto de
cualquier prenda, gravmen o medida cautelar trabada
o constitulida sobre tales bienes.

64.3 Dentro de los noventa (90) dlias contados a
partir de la fecha de vencimiento del plazo de

Concesién, Y deducido lo que adeudare la
CONCESIONARIA al CONCEDENTE por cualquier concepto
incluidas multas e intereses, el CONCEDENTE

devolver& a la CONCESIONARIA la garantia constituida
por é&sta conforme a lo previsto en el Capitule XIII
del Contrato. Si a 1la fecha precedentemente
mencionada la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la integracidén o reconstitucién del monto de la
garantia y hubiese créditos pendientes a favor del
CONCEDENTE, incluidos multas e intereses, la
CONCESIONARIA adeudar&8 al CONCEDENTE el galdo
faltante con mAs los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del Contrato.

64.4 Cumplido lo dispuesto en los incisos 64.1 a
64.3 precedentes, la extincién del Contrato por
vencimiento del plazo no dari derecho a ninguna de
las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por causa de la extincién,
salvo el pago de los créditos de causa anterior
pendientes, incluidos intereses y multas.

CAPITULO XIX
TRANSFERENCIA DE BIENES AL CONCEDENTE
Y PERIODO DE TRANSICION

ARTICULO 65. Reversién de los bienes cedidos en
uso.
65.1 Si 1la Concesién concluyera por cualquier

causa, revertir&n al CONCEDENTE todos los blenes
cedidos a la CONCESIONARIA por este Contrato, siendo
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obligacién de la CONCESTONARIA desalojar el Complejo
Hidroeléctrico y hacer entrega del mismo al personal
que designe la Secretarfa, en el momento en que ésta
se lo indique.

65.2 E1l CONCEDENTE, a través de la Secretaria,
gueda legitimado para requerir judicialmente el
inmediato desalojo del Complejo Hidroelé&ctrico por
la via sumarisima, sirviendo el presente de formal
convenio de desocupacién, renunciando la
CONCESIONARIA a ejercer derecho de retenciétn alguno
y a oponer recusaciones y excepciones en el proceso
de desalojo.

En caso de incumplimiento de esta obligaci6n el
CONCEDENTE podr& reclamar a la CONCESIONARIA el pago
de los dafios y perjuicios que su mora le ocasione y
aplicarle una multa equivalente al uno por ciento
(1%) de la facturacién bruta anual de la
CONCESIONARIA por cada dia de demora en la
desocupacién, a cuyos fines se tomar& como base de
cAlcule la facturacidn bruta de los doce (12} meses
jinmediatos anteriores a la extinci6én del Contrato.

ARTICULO 66. Transferencia del personal y de los
Equipos de la CONCESIONARIA.

66.1 En caso de extincién de la Concesidn por
cualquier causa la CONCESIONARIA deber& adoptar, a
su costo, todas las medidas gque efectivicen de
inmediato o a la finalizacién del plazo mencionado
en el articule 67.1, seglin corresponda, la
disolucién del vinculo juridico que mantenga con
agquél personal bajo relacién de dependencia o
contratado a gquien el CONCEDENTE proponga continuar
en sus funciones con el objeto de no discontinuar la
normal y segura operacién del Complejo
Hidroelé&ctrico.

66.2 El dominio y la posesidén de los Equipos de ia
CONCESIONARIA existentes a la fecha de la extincién
del Contrato, gque en todos los casos deberén ser
aptos y suficientes para asegurar la aptitud
funcional del Complejo Hidroeléctrico, se
transferirdn de pleno derecho al CONCEDENTE sin que
éste deba abonar a la CONCESIONARIA precio o
contraprestacién de ninguna indole, salvo en los
casos y condiciones expresamente previstos en este
contrato. La transferencia operard a las cero (0)
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horas del dia siguiente a agquél en que se opere la
extincién de 1la Concesién y 1la tradicién se
considerard efectivizada por la mera presencia
dentro del Perimetro en la fecha y hora antes
indicadas de un representante autorizado a tal
efecto por el CONCEDENTE. Ser&d a costa de la
CONCESIONARIA el levantamiento de cualgquier prenda,
gravamen o medida cautelar trabada o constituida

sobre tales bienes.

66.3 La CONCESIONARIA deber& suscribir toda 1a
documentacién y llevar a cabo todos log actos
necesarios para la transferencia de los bienes y
del personal. La firma del Contrato implica el
otorgamiento por parte de la CONCESIONARIA de un
mandato irrevocable en favor del CONCEDENTE para
ejecutar en su representacién los referidos actos en
caso hecesario.

'ARTICULO 67. Transicién.

67.1 A fin de preservar la seguridad de 1las
personas y los bienes ubicados en 1la Cuenca,
declarada la resolucidn del Contrato por cualquier
causa, con la salvedad de 1lo dispuesto en el
articulo 60, la CONCESIONARIA deberd continuar a
cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con
todas sus obligaciones derivadas del Contrato
durante el plazo gque fije la BSecretaria, hasta un
maximo de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de la resolucién, en todos los demé&s casos.

67.2 La Secretaria podri designar un veedor a fin
de que controle las actividades de la CONCESIONARIA
durante dicho periodo. El1 veedor tendr& derecho de
asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del
Directoric de 1la CONCESIONARIA, para las cuales
deberd ser formalmente cjitado, come asi también el
de examinar sus libros, archivos y documentacién,
solicitar informes a cualquiera de 1los O6rganos y
gerencias de la sociedad, designar colaboradores vy
delegarles funciones y atribuciones y, en general,
realizar todos los actos convenientes para el mejor
desempefio de su cometido.

67.3 La resolucién del Contrato y la designacién
del veedor no eximird&n a la CONCESIONARIA de dar
cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en el
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presente Contrate durante dicho periodo de
transicioén.

CAPITULO XX
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ENTRE AUTORIDADES.
MEMORIA ADMINISTRATIVA DEIL CONTRATO.

ARTICULO 68. Deslinde de responsabilidad entre
autoridades. Aceptacidn de la CONCESIONARIA.

68.1 La CONCESIONARIA renuncia incondicionalmente a
efectuar cualquier reclamo y/o interponer cualguier
tipo de accién contra el CONCEDENTE en los cuales se
invoque o gue tengan por causa las decisiones de la
Autoridad de  Cuencas en ejercicio de sus
atribuciones como Autoridad de Aplicacién de las
normas de manejo de aguas contenidas en el Caplitulo
V1 y Subanexo 1V del Contrato.

68.2 Como contrapartida de las atribuciones
conferidas a la Autoridad de Cuencas al respecto,
sera responsabilidad exclusiva de 1la Autoridad de
Cuencas:

a) Cualguier consecuencia perjudicial respecto de
terceros derivada del ejercicio de sus
atribuciones como Autoridad de Aplicacién de las
normas de manejo de aguas contenidas en el
Capitule VI y Subanexo IV del Contrato.

b) Cualquier consecuencia perjudicial derivada del
apartamiento y/o violacién de las normas
contractuales relativas al manejo de aguas,
especialmente a los efectos de lo dispuesto en
el Articulo 57.

68.3 Lo dispuesto en losg incisos 68.1 y 68.2
precedentes reconoce como finica excepcién las
modificaciones en las normas técnicas de operacién
en la franja de atenuacién de crecidas dgue la
Autoridad de Cuencas acuerde con el CONCEDENTE
conforme lo establecido en el Subanexo VI - NORMAS
DE MANEJO DE AGUAS - del Contrato.



@//&'m’d(eu‘a do Economia
Yy @Z;ad y @%wfcﬁad Q%Jﬁmd
&zcw(ms’a e gnezyc’a

ARTTICULO 69. Memoria Administrativa del Contrato

De todas las comunicaciones cursadas entre 1la
CONCESIONARIA y/o la Autoridad de Cuencas, y/o el
ORSEP y/o el ENRE, deberé& remitirse simultineamente
una copia a la Secretaria la que mantendria un
archivo que centralice la memoria administrativa del
desenvolvimiento del Contrato.

CAPITULO XXI .
LEY APLICABLE. JURISDICCION. DOMICILIO

ARTICULO 70. Ley aplicable.

70.1 E)l presente Contrato se celebra y deberd ser
ejecutado e interpretado  de acuerdo a la
constitucién Nacional, a los tratados y las leyes de
la RepGblica Argentina vy, en especial, de
conformidad con las prescripciones del articulo 67,
inclgo 27 de la Constitucién y las leyes N@ 15.336,
24.065 y sus normas complementarias.

70.2 A todos los efectos del Contrato, el nismo
debersd ser interpretado de acuerdo a su version
oficial en idioma castellano.

ARTICULO 71. Jurisdiccién. pomicilios.
A todos los efectos derivados de]l Contrato:

71.1 Las Partes pactan la jurisdiccién de los
tribunales con competencia en lo contencioso-
administrativo federal de la Capital Federal, con
renuncia a cualguier otro fueroc o jurisdiccidn.

71.2 La CONCESIONARIA constituye domicilio especial
en la calle Avda. Leandro N. Alem 1074, piso 62 de
la ciudad de Buenos Aires, y el CONCEDENTE lo
constituye en la Avda. Paseo Colén 171, piso Bo., de
la Ciudad de Buenos Aires, en donde se consideraran
vilidas todas las notificaciones cursadas entre las

Partes.
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