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ANEXO IX

CONTRATO DE CONCESION PARA LA
GENERACION HIDRAULICA DE ELECTRICIDAD
CON HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A..

Entre el ESTADO NACIONAL, representado en este acto
por el Sefior Secretario de Energfa de la Nacidn,
Ingeniero Carlos Manuel Bastos, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por 1la Ley N2 23.696 (en
adelante el CONCEDENTE} , por una parte, e
HIDRCELECTRICA EL CHOCON S.A. (en adelante Ila
CONCESIONARIA), representada en este acto por su
Presidente el Ingeniero Alberto A. Hevia, por 1la
otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto N2 287 del 22 de febrero de 1.993 del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, acuerdan celebrar el Contrato
cuyas clausulas se detallan a continuacidn:

CAPITULO I
DEFINICIONES

ARTICULO 1. Definiciones

A todos los efectos del presente contrato, 1las
palabras que se indican a continuacién tienen el
siguiente significado:

Autoridad de Aplicacidn: la Secretaria de Energia de
la Nacién es la autoridad de aplicacién del Contrato
salvo en lo relativo al manejo de aguas y proteccidén
del ambiente (Capitulos VI y VII y Subanexos 1IV:
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS y VI: NORMAS DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE del1 Contrato}) en que 1las
atribuciones y responsabilidades de Autoridad de
Aplicacién serin ejercidas por la Autoridad de
Cuencas, y en 1lo relativo a seguridad de presas
(Capitulo V y Subanexo III SEGURIDAD DE PRESAS del
Contrato) en que las atribuciones y
responsabilidades de Autoridad de Aplicacién seran
ejercidas por el ORSEP.

Autoridad de Cuencas: La Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de 1los Rios
Limay, Neuguén y Negro (Ley N2 23.896 y Leyes
Provinciales ratificatorias del Tratado de
Creacién),, o el ente u organismo a gquien dicha
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autoeridad delegue o confiera atribuciones
relacionadas con la materia de su competencia.

Bienes Cedidos: los bienes existentes y los gque
resulten de las Obras, que se transfieren en uso a
la CONCESIONARIA, detallados en el Capitulo I del
Subanexo II ~ INVENTARIO del Contrato.

Bienes Propios: 1los bienes existentes y los (ue
resulten de las Obras, que se transfieren en
propiedad a la CONCESIONARIA, detallados en el
Capitulo IT del Subanexo II - INVENTARIO del

Contrato.

Central Hidroeléctrica: el conjunto funcional de los
equipos y maquinarias generadores de electricidad e

instalaciones complementarias del Complejo
Hidroeléctrico, ya existentes o que resulten de las
Obras, detallados en el Subanexo II - INVENTARITO

del Contrato.

Complejo Hidroeléctrico: el conjunto funcional
integrado por la Presa, la Central Hidroeléctrica,
las Obras -tal como se las define en este Contrato-y
las demés construcciones, instalaciones, bienes vy
equipos detallados en el Subanexo TII - INVENTARIO
del Contrato.

Concedente: el Estado Nacional, a través del Poder
Ejecutivo Nacional en virtud de las disposiciones de
la Ley N2 15.336. '

Concesién: la relacidn juridica establecida entre el
Concedente y la Concesionaria por virtud del
Contrato, para la generacidn de hidroelectricidad.

Concesionaria: la sociedad andnima con la cual el
Concedente celebra este Contrato.

CONCUrso: el Concurso Pablico Internacional
convocado por el Poder Ejecutivo Nacional para la
venta del paquete mayoritario de acciones de la
Concesionaria.

Consultor Independiente: el experto en materia de
seguridad y auscultacién de presas, designado por el
ORSEP, que no se desempefia en relacidén de
dependencia respecto de la Concesionaria, que tiene

¢
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a su cargo la realizacidén de tareas de evaluacidn de
la seguridad de las presas en las condiciones
establecidas en este Contrato.

Contrato: el presente acuerdo de voluntades entre el
CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, del cual forman parte
integrante sus documentos Subanexos y las
disposiciones del Pliego que el Contrato declare
aplicables.

Contrato de Transferencia: El Contrato de
Transferencia Subanexo II del Pliego.

Convenios de Mandato: los convenios incluidos en el
Subanexo VII del Contrato de Transferencia, a ser
suscriptos en la fecha de la Toma de Posesidn por la
Concesionaria e Hidronor, con la finalidad de que la
Concesionaria ejerza la administracién y ejecucidn
de los contratos celebrados entre Hidronor vy
terceros contratistas para la construccidén de las
Obras.

Cuenca: el sistema hidrico conformado por los rios
Limay, Neuquén, Negro y sus respectivos afluentes.

Dias, meses y afios: se cuentan segiin el calendario
gregoriano y en la forma establecida en el Titulo II
Preliminar del <Cédigo Civil de la Replblica
Argentina. l.os plazos expresados en dias se
contaridn como dias corridos. Cuando dichos plazos
venzan en dia inhdbil, el vencimiento se consideraré
automdticamente prorrogade al primer dia héabil
siguiente,

Embalse: es el lago artificial formado como
consecuencia de la retencidén de las aguas del Rio
por la Presa.

Empresa de Transporte: empresa titular de una
concesidén de transporte de energia eléctrica bajo el
régimen de la Ley NQ 24.,065.

ENRE: el ENTE NACIONAL REGULADOR de la ELECTRICIDAD
(ENRE) creado por la Ley N9 24.065.

Equipos de 1la Concesionaria- todos los elementos,

materiales, maguinarias todo otro bien de
cualquier naturaleza, de propiedad de la

' 7%
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Concesionaria, que é&sta utilice para la ejecucidn
del contrato, incluidos 1los gque adgquiera como
consecuencia de la transferencia de bienes de
titularidad de HIDRONOR denominados, estos Gltimos,
Bienes Propios en el Pliego.

FR: E1 Fondo de Reparaciones constituido con aportes
de la Concesionaria y de 1los demds Generadores
hidroeléctricos a la Fundacién mencionada en el
Articulo 18 del Contrato.

Fundacidn: la Fundacién integrada por todos los
Generadores hidroeléctricos, que es propietaria vy
administradora del Fondo de Reparaciones (FR).

Generador: empresa titular de una central generadora
de electricidad en los términos de la Ley 24.065.

HIDRONOR: HIDRONOR S.A. HIDROELECTRICA NORPATAGONICA
SOCIEDAD ANONIMA.

Leyes del Estado: todas las normas constitucionales,
tratados, leyes y reglamentos dictados por las
autoridades competentes de la Nacidén, las provincias
y los municipios, como asi también las ordenes e
instrucciones dictadas por dichas autoridades o por
personas de derecho privado en ejercicio de
facultades legales o reglamentarias, gque se hallen
en vigencia en la RepGblica Argentina o gque sean
dictadas o impartidas en el futuro y gque por su
naturaleza o alcance resulten aplicables a esta
Concesidén, al Pliego, al Contrato de Transferencia
0 a las relaciones originadas o efectos producidos
por dichos actos entre el Concedente y la
Concesionaria o entre esta Gltima y terceros.

Manejo de aguas: la obligacién asumida por la
Concesionaria en log términos y c¢on el alcance
establecido en Capitulo VI y en el Subanexo IV del
Contrato.

Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.): el mercado
para la comercializacién de energia eléctrica
constituido por un mercado a término y un nercado
"spot", en los términos de las Resoluciones N2 61/92
de la Ex-Secretaria de Energia Eléctrica y N® 137/92
de la Secretaria de Energia.

@%f XX
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Obras: A los fines de este Contrato, son las obras,
trabajos y servicios de cualguier naturaleza, que se
encuentren en ejecucidén a la fecha de la Toma dé
Posesidn o que se ejecuten en el futuro, para la
construccién y puesta en funcionamiento del Complejo
Hidroeléctrico.

0.E.D: Organismo Encargado del Despacho en el MEM cuya
organizacién y funciones son lag previgtas en el articulo 3%
de la Ley N¥ 24.065. A la fecha de entrada en vigencia de esta
Concesldén el OED es la Compafila Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico Sociedad Andnima (CAMMESA} creada por el

Decrato 1192/92.

ORSEP: El Organismo Regional de Seguridad de Presas
integrado por la Autoridad de Cuencas y la
Secretaria c¢reado por el Decreto N® /93
encargado de la regqulacién y fiscalizacidn de 1la
seguridad estructural de las Presas, Embalses ¥y
Obras Complementarias y Auxiliares. Se entendera que
sus funciones y atribuciones son transitorias, hasta
la sancién de la Ley Federal de Seguridad de Presas,
en cuyo caso se consideraran a los efectos del
contrato todas las menciones de ORSEP como referidas
al ente que lo sustituya. '

Operador: la persona juridica gque, por reunir las
condiciones especiales exigidas en el Pliego tiene a
su cargo el gerenciamiento de la operacién técnica
del Complejo Hidroeléctrico.

Partes del Contrato: El Estado Nacional a través del
Poder Ejecutivo Nacional e Hidroeléctrica El Chocdn
S.A.

Perimetro: &rea geografica definida y determinada en
el Subanexo .I - PERIMETRO del Contrato, en la cual
se encuentra emplazado el Complejo Hidroeléctrico.

Peso: la denominacidén de la moneda de curso legal en
la RepGblica Argentina.

Plazo de la Concesién: pericdo de vigencia de la
Concesidn conforme a lo establecido en el articulo 6

de este Contrato.
5
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Pliego : el Pliego de Bases Y Condiciones. del
concurso Internacional para la adjudicacién del
Paquete Mayoritario de acciones de la Concesionaria.

Presa: La barrera artificial emplazada a través del
Rio Limay para la retencidén o derivacidén de las
aguas. Comprende el miro, el @ vertedero, el
descargador de fondo, las compuertas, sus
respectivos mecanismos de accionamiento y todos los
otros bienes complementarios y auxiliares de estos.

Proteccién del Ambiente: la obligacién asumida por
la CONCESIONARIA en los términos y con el alcance
establecido en el Capitulo VII y en el Subanexo VI -
PROTECCION DEL AMBIENTE, del Contrato.

Resolucién N¢ 61/92 y Resolucién N2 137/92: Ilas
mencionadas resoluciones de la Ex-Secretaria de
Energia Eléctrica y de la Secretaria de Energia
respectivamente, dictadas en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el Capitulo IX de la
Ley 24.065, sus normas modificatorias y
complementarias y todas las demds que se dicten en
el futuro a los fines de regular el funcionamiento
del Mercado Eléctrico Mayorista. '

Rio: el Rio Limay.

Ruta: Tramoe de una Ruta Nacional o Provincial dentro
del Perimetro.

Secretaria: La Secretaria de Energlia de la Nacién.

Toma de Posesidn: a los fines del Contrato, es el
acto por el cual el Concedente transfiere a la
Concesionaria la posesidén del Compleijo
Hidroeléctrico, ©para gque ésta la ejerza en
representacidn de aquél.

Las expresiones no incluidas precedentemente tienen
el alcance conceptual gue les asignan las Leyes N®

15.336, N2 23.696, NQ 24.065, y sSus normas
reglamentarias y, en su defecto, las Leyes del

" 2N
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CAPITULO IT
OBJETO DE LA CONCESION

ARTICULO 2. Objeto.

E1l CONCEDENTE otorga a la CONCESIONARIA, Y ésta
acepta, la Concesién para la generacidn de energia
eléctrica en el Complejo Hidroeléctrice ubicado
sobre el Rio y denominado El1 Chocén, que esta
descripto y delimitado en el Subanexo I - PERIMETRO
del Contrato.

ARTICULO 3. Prioridades.

Las Partes se sujetarn a las normas de seguridad de
presas, manejo de aguas Yy proteccién ambiental que
se establecen en este Contrato, en salvaguarda de
los siguientes objetivos prioritarios: la seguridad
de las perscnas y de los bienes situados en la
Cuenca, la atenuacién y control de las crecidas del
Rio y la disponibkilidad de agua para bebida humana,
usog domésticos de las poblaciones riberefias Yy
riego.

ARTICULO 4. Aprovechanmientos excluidos.

Estd excluido de 1la Concesién cualquier otro
aprovechamiento del Complejo Hidroeléctrico ajeno a
la generacién de energia hidroeléctrica.

ARTICULO 5. Asuncién de riesgos
La CONCESIONARIA asume la Concesién por su propia
cuenta y riesgo en los términos del articulo 93 de

la Ley 24.065, con las modalidades convenidas en
este Contrato.

CAPITULO IIIX
PLAZO DE LA CONCESION

ARTICULO 6. Plazo.

La Concesidén se ctorga por un plazo de treinta (30)
afios contado a partir de la fecha de la Toma de

LW PV,
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CAPITULO IV
DERECHOS DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 7. Derecho de uso de bienes del dominio
piblico y de otros necesarios para el funcionamiento
del Complejo Hidroeléctrico.

7.1 La CONCESIONARIA tendri el derechc de uso de la
Presa, los evacuadores de crecidas, los derivadores,
logs canales de alimentacién y aduccidn, los
conductos, y los demis elementos necesarios para la
operacién de la Presa, ya existentes o que resultten
de las Obras, gque se enumeran taxativamente en el
capitulo "BIENES CEDIDOS" del Subanexo I1 -
INVENTARIO del Contrato y, en general, del A&rea
comprendida dentro del Perimetro. La CONCESIONARIA
se harad cargo de los referidos bienes en el momento
de la Toma de Posesidén, de 1o gque se dejard
constancia en un acta que las Partes labraran.
Respecto de los Bienes Cedidos y de los Bienes
Propios que resulten de las Obras, la CONCESTONARIA
se hard cargo de ellos, a los fines de su cuidado y
conservacién, desde el momento de su construcecidn o
incorporacién al Complejo Hidroeléctrico segin se
trate de obra civil o de egquipamiento mecénico o
electromecénico, respectivamente.

La CONCESIONARIA podri hacer uso de dichos bienes
para la generacién de energia eléctrica, desde el
momento de la Toma de Posesidén y en la medida en gue
los respectivos contratos celebrados para la
construccién de las Obras asi lo permitan. Ello,
bajo las condiciones establecidas en el Contrato de
Transferencia y en cada uno de los Convenios de
Mandato.

7.2 El derecho de uso sobre los bienes cedidos se
otorga durante todo el periodo en gue la Concesidn
esté vigente.

7.3 La CONCESIONARIA declara que ha revisado e
inspeccionado el estade de los bienes integrantes
del Complejo Hidroeléctrico y que los recibe en buen
estado de uso y conservacidn y de plena conformidad.
También declara que ha revisado e inspeccionado las
Obras y que las recibe en el estado en que ellas se
encuentran y de plena conformidad.
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ARTICULO 8. Derecho a generar energia eléctrica y
comercializarla.

La CONCESIONARIA tendri el derecho de  generar
energia eléctrica y de comercializarla de acuerdo a
las normas que rijan el Mercado Eléctrico Mayorista
y a las disposiciones del Contrato.

ARTICULO 9. Actualizacidn de las normas técnicas.

9.1 Las modificaciones de alcance general de las
normas Y procedimientos relacionados con la
generacién de energia eléctrica, el funcionamiento
del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.} y 1la
Proteccién del Ambiente no dardn derecho a la
CONCESTIONARIA a reclamar indemnizacién o
compensacidén alguna por dahos y perjuicios, excepto
que se trate de modificaciones sustanciales de los
criterios de determinacién de precios y que dichas
modificaciones sean arbitrarias y hagan dque el
cumplimiento del Contrato resulte para la
CONCESIONARIA excesivamente oneroso en los términos
del articulo 1198 del cCdédigo Civil. En el supuesto
de excepcidn ser& de aplicacién lo establecido en el
Capitulo XV del Contrato. .

9.2. Tampoco  podré la CONCESIONARIA reclamar
indemnizacidn alguna por modificaciones de 1los
Subanexos III, IV y VI (Seguridad de Presas, Manejo
de Aguas y Proteccién del Ambiente) y normas
técnicas contenidas en los Capitulos V, VI y VII del
Contrato cuando tales modificaciones tuvieran
fundamento técnice y respondieran al interés

general.
ARTICULO 10. Acceso a la red de transporte Yy
transmisién.

La CONCESIONARIA podrd acceder a las redes de
transporte de energia eléctrica conforme a las
normas que rijan la materia.

ARTICULO 11. Otros apravechamientos en la Cuenca.

i1.1 La CONCESIONARIA no tendréa derecho a
compensacidén alguna por parte del CONCEDENTE ni de
las Provincias integrantes de 1la Autoridad de
Cuencas con motivo de los usos o aprovechamientos de

Ty
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cualquier indole ya existentes o que en el futuro se
autoricen por parte del CONCEDENTE o las Provincias
aludidas en la cuenca aguas arriba o abajo del
Complejo Hidroeléctrico.

CAPITULO V
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE USO,
SEGURIDAD ¥ MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO
HIDRCELECTRICO )

ARTICULO 12. Preservacién de los bienes due
integran el Complejo Hidroeléctrico.

La CONCESIONARIA se obliga a usar los Bienes Cedidos
preservidndolos de cualquier menoscabo, salvo el dque
pueda producirse por su uso normal y el mero pasc
del tiempo, y a no alterar la naturaleza destino ¥y
afectacién de los bienes integrantes del Complejo
Hidroeléctrico. Queda prohibido a la CONCESIONARIA
constituir gravamenes sobre estos bienes, cederlos,
darlos a embargo, locarlos, entregar su tenencia o
consentir hechos o actos de terceros que pudieran.
afectarlos o disminuir su valor.

ARTICULO  13. Oobligacién de  Seguridad vy
conservacion.

La CONCESIONARIA gueda obligada a:

13.1 Adoptar a su cargo todas las medidas
necesarias para mantener la integridad fisica, la
aptitud funcional y 1la seguridad del Complejo
Hidroeléctrico. '

13.2 Realizar a su cargo todas las tareas de
control, auscultacién de la Presa e investigacidn
necesarias para tener un conocimiento permanente de
las condiciones de estabilidad, seguridad V%
conservacidn del Complejo Hidroeléctrico, de acuerdo
a las té&cnicas mis modernas gue permita el avance de
la ciencia. La aludida obligacidén incluird la de
verificar permanentemente la estabilidad de las
laderas aledafas al Embalse con el objeto de
prevenir y evitar derrumbes gue pudieran afectar la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico. En caso de
que cualquier autoridad local obstaculizara o
impidiera la realizacién de estas labores en &reas
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fuera del Perimetro, ser& obligacién de 1la
CONCESTONARIA informar a la Secretaria a fin de que
ésta provea las medidas conducentes para eliminar
tales impedimentos.

13.3 par cumplimiento, a su cargo, a las normas
sobre Seguridad de Presas que se especifican en el
Subanexo III - SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato y a
lag instrucciones que imparta el ORSEP.

13.4 Notificar al ORSEP la necesidad de realizar
cualquier obra o trabajo de prevencidn, correccidn o
reparacién de cualquier vieio, falla o desperfecto
del Complejo Hidroeléctrico. El ORSEP podra instruir
la rio realizacidén de tales obras o trabajos cuando,
a su exclusivo juicio, é&stos puedan comprometer la
seguridad del Comwplejo Hidroeléctrico.

13.4.1 La CONCESIONARIA debera presentar al ORSEP
la documentacidn en 1la que consten las razones
técnicas que justifiquen la realizacidén de las obras

y trabaijos, el programa de ejecucién, sus
especificaciones técnicas, los materiales a ser
utilizados, los responsables de proyectarlas,

dirigirlas y 1llevarlas a «cabo y ‘toda otra
informacién que le requiera el ORSEP.

13.4.2 En los casos de urgencia gue no admitan
demora la CONCESIONARIA deberd realizar las obras o
trabajos y ponerlos inmediatamente en conocimiento
del ORSEP.

En todos los casos, la autorizacién gque pueda
expedir el ORSEP no liberard a la CONCESIONARIA de
sus obligaciones y responsabilidades en relacién con
las obras y trabajos que se realicen, los que seré&n
a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA sin perjuicio
de su facultad de requerir la utilizacién de los
recursos del FR previsto en el articulo 18 en los
casos en gque asi corresponda de acuerdo a lo
previsto en el articulo 18 del Contrato.

13.5 Informar al ORSEP, al O.E.D. y a la Autoridad
de Cuencas, en forma previa, la realizacidén de los
trabajos de mantenimiento y conservacién del
Complejo Hidroeléctrico.

13.6 Operar y mantener las instalaciones y equipos
integrantes de]l Complejo Hidreoeléctrico, como asi
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también los Equipos de la  CONCESIONARIA  en

condiciones de que no causen riesgo alguno para las
personas y los bienes del CONCEDENTE y de terceros.

13.7 Mantener en buen estado de funcionamiento y
conservacidn los Bienes Cedidos y Equipos de la
Concesionaria destinados a la prevencién y control
de emergencias, debiendo adecuarlos o reemplazarlos
a su cargo y a su costo, en funcién de los adelantos
tecnolégicos gque se produzcan Y compatibilizarlos
con el Plan de Accién durante Emergencias previsto
en el Subanexo IIT =~ SEGURIDAD DE PRESAS - del
Contrato.

13.8 Proporcionar a las Empresas de Transporte la
cooperacién necesaria para gque lleven a cabo las
tareas de mantenimiento de bienes de estas Gltimas
ubicados en el interior del Perimetro y coordinar
con ellas 1la realizacién de la operacidn y los
trabajos de control y conservacién de sus
respectivos bienes.

13.9 El Concesionario deberi cumplir con todos los
requisitos y procedimientos incorporados en los
Manuales mencionados en el articulo 16 del Contrato.
El1 ORSEP verificari, cuando asi lo considere
conveniente, el cumplimiento de los procedimientos
indicados en lecs Manuales.

13.10 El1 CONCEDENTE en ningln caso serd responsable
frente a la CONCESIONARIA por el mantenimiento y la
conservacién de los bienes integrantes del Complejo
Hidroeléctrico. No generard derecho ni crédito
alguno frente al CONCEDENTE la realizacidén por parte
de la CONCESIONARIA de inversiones u obras en o la
reparacidn, correccidén o sustitucidén de los Bienes
Cedidos, las cuales quedar&n siempre a beneficio del
CONCEDENTE. .

ARTICULO 14. Auscultacidon de las Presas.

14.1 La CONCESIONARIA deberd reallzar, a su cargo,
la auscultacién permanente de las Presas y el
control de las condiciones de seguridad estructural
y funcional del Complejo Hidroeléctrico, por medio
de instrumental adecuado y de técnicos propios o
contratados, de reconocida experiencia e idoneidad
en dicha tarea. El ORSEP, con razonable fundamento
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técnico, podré disponér gue la CONCESIONARIA a cargeo
y costo de ésta reemplace instrumental. La
CONCESIONARIA- debera elevar mensualmente a la
Autoridad de Aplicacidén, a la Autoridad de Cuencas y
al ORSEP transcripcién magnética de los registros
del instrumental y un informe con gradoe de detalle
suficiente para permitir evaluar el estado de
situacién. La informacién con gue cuenten las
autoridades precedentemente aludidas sobre el estado
de situacién, en ningfin caso suprimirad o reducira la

responsabilidad del CONCESIONARIO por las
condiciones de seguridad estructural y funcional de
las Presas Y demas bienes del Complejo
Hidroeléctrico.

14.2 La CONCESIONARIA deber& contratar a su cargo al
Consultor Independiente designado por el ORSEP, para
que realice los estudios y elabore los informes vy
evaluaciones peridédicos que establezca el ORSEP en
materia de seguridad del Complejo Hidroeléctrico,
conforme a lo establecido en el Subanexo III -
SEGURIDAD DE PRESAS.

14.3 Los informes y evaluaciones producidos por los
técnicos de la CONCESIONARIA y por el Consultor
Independiente deberan especificar todos los vicios,
defectos, deterioros y riesgos potenciales del
complejo Hidroeléctrico y las medidas, obras y
trabajos correctivos, de mantenimiento Y de
prevencién que, de acuerdo a las reglas del arte en
cada momento generalmente reconocidas, se
recomienden para subsanarlos. Dichos informes Yy
evaluaciones deberan ser sometidos de inmediato a
consideracién del ORSEP. '

14.4 La CONCESIONARIA deber& realizar a su cargo Yy
sin demora, por si o a través de terceros, todas las
obras Yy trabajos gque sean prescriptos COmMoO
necesarios o convenientes por el ORSEP o por el
consultor Independiente y aprobados por el ORSEP.
Salvo gue medien razones de urgencia, la
CONCESIONARIA podra requerir al ORSEP gue
reconsidere la necesidad, conveniencia, naturaleza o
alcance de las obras o trabajos 1indicados,
acompafiando el dictamen de un consultor técnico
independiente, debidamente fundado. E1, ORSEP podra
hacer lugar o no a la reconsideracién, a su
exclusivo juicio y de acuerdo a los procedimientos y
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plazos gue considere mds convenientes de acuerdo a
la naturaleza de la situacidén planteada. La decisidn
del ORSEP ser4i, en cualguier caso, definitiva vy
ejecutoria.

14.5 FEn caso de incumplimiento por la CONCESIONARTIA
de la obligacién establecida en el parrafo
precedente el ORSEP podrd optar por ejecutar las
obras y trabajos por si o encargar su ejecucidn a
terceros, con cargo a la CONCESIONARIA.

14.6 Si como consecuencia de nuevos estudios
hidrolégicos o sismolégicos se incrementaran las
magnhitudes de las crecidas de disefio o de los sismos
de disefic de las Presas pertenecientes al Complejo
Hidroeléctrico, o como resultado de la adopcidén de
nuevos criterios de seguridad, el ORSEP ordenara la
realizacidn de obras o trabajos gue implicaran la
modificacién de las Presas, Embalses y/u obras
auxiliares y complementarias para adecuarlas a los
nuevos criterios de disefo o seguridad adoptados,
dichas obras y trabajos seran realizadas por el
CONCEDENTE a su exclusivo costo en un ciento por
ciento (100%) durante un lapso de diez (10) anos
contados a partir de la Toma de Posesién.  Dicho
porcentual disminuird anualmente en un cinco (5%) a
partir del décimo primer afio de vigencia de 1la
Concesidén hasta el vencimiento del Plazo de
Concesidn, quedando a cargo de la CONCESIONARIA el
pago de la diferencia hasta cubrir el costo total.
La CONCESIONARIA deberd facilitar a las empresas gque
realicen  obras y trabajos  por encargo del
CONCEDENTE, el acceso a las instalaciones.

La CONCESTIONARIA no tendrd derecho a reclamar
resarcimiento de ningGn tipo al CONCEDENTE por dafios
y perjuicios que sean consecuencia de la ejecucidn
de las cbras y trabajos.

Quedan comprendidas en la categoria de obras Yy
trabajos a que se refiere este inciso las eventuales
ampliaciones de la capacidad de evacuacién de

Arroyito.
ARTICULO 15. Registro de antecedentes.

15.1 E1l CONCEDENTE entregara a la CONCESIONARIA en
un plazo méximo de ciento veinte (120) dias después
de la Toma de Posesidén el archivo gue HIDRONOR S.A.
posea a esa fecha con toda la documentacién e
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informacién sobre disefio, proyecto, construccidn y
funcionamiento del <Complejo Hidroeléctrico. A
partir de entonces la CONCESIONARIA deber& llevar un
archivo completo con los informes sobre el
comportamiento de las estructuras, las lecturas de
los aparatos de auscultacién, los informes de
inspecciones, las evaluaciones de los expertos, 1la
memoria descriptiva y planos de modificaciones vy
reparaciones realizadas y el estado de los sistenas
operativos, el que debera ser inmediatamente
exhibido a requerimiento de la Secretaria y/o el

ORSEP.
Se excluye del alcance de lo expresado en el parrafo

anterior aquel material a que se refiere el Numeral
16.1, punto b, ¢, 4 y £, el que serd entregado a la

fecha de Toma de Posesidn.

sin perjuicio de lo anteriormente expresado,
HIDRONOR S.A. pondré a disposicidn de la
CONCESIONARIA toda la informacién de que dispone y
gue podré& ser consultada o reproducida por éste si
asi lo requiriese.

15.2 El1 archivo a que alude el presente articulo es
transferido en el mismo caricter que los bienes
comprendides en el articulo 7 del Contrato, guedando
alcanzado por todas las disposiciones aplicables a
tales bienes. '

ARTICULO 16. Documentos de referencia.

16.1 La CONCESIONARIA ser& responsable de mantener
en la obra, como minimo, los siguientes documentos

de referencia:

a) Memoria Técnica sobre el disefio, construccidén y
operacién inicial del Complejo Hidroeléctrico.

b) Manual de operacién y mantenimiento de la
Central Hidreléctrica.

¢) Manual de auscultacidn.

d) Manual de inspecciones de las Presas, Embalses
y obras auxiliares. '

e} Planos de referencia de obras civiles vy
electromecénicas.

NG AT
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f) Registros de todos los instrumentos de
auscultacidn de la Presa, Embalse Yy obras
auxiliares.

g) Registros de todos los incidentes y medidas gque
sobrepasen el caracter de mantenimiento normal.

h) Manual sobre lineas de mandos y plan de avisos,
alerta y alarma ante emergencias.

16.2 Los manualee mencionados deberén ser sometidos
a aprobacién del ORSEP, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la Toma de Posesidn. Los manuales
existentes a la fecha de entrada en vigencia de 1la
Concesidn que sean transferidos por el CONCEDENTE a
1a CONCESIONARIA, se entenderdn aprobades a los
efectos de lo dispuesto en este articulo.

16.3 El1 ORSEP podra disponer la introduccién de
modificaciones a los manuales cuando lo considere
conveniente por razones fundadas. Tales
modificaciones deber&n ser realizadas por la
CONCESIONARIA dentro de los tres (3) meses
siguientes = de recibida la instruccidén
correspondiente. :

ARTICULO 17. Rutas, Caminos y Tréansito.

17.1 LLa CONCESIONARIA gueda obligada a prestar a
los organismos de vialidad de la Nacién y de las
Provincias de Rio Negro y Neuquén la colaboracidn
necesaria para que puedan cumplir con el
mantenimiento de las Rutas y caminos que atraviesan
el Perimetro. Cuando deban realizarse trabajos
viales en el coronamiento de la Presa o en tramos de
disponibilidad imprescindible para el acceso a
instalaciones necesarias para la operacién del
Complejo Hidroeléctrico, la CONCESIONARIA podra
fijar las limitaciones y modalidades de trabajo a
fin de no perturbar las condiciones de seguridad y
operacién del aludido Complejo.

17.2 La CONCESIONARIA gueda obligada a mantener las
Rutas abiertas al trénsito de personas y vehiculos
con sujecién a las instrucciones gque imparta
Gendarmeria Nacional.

La CONCESIONARIA s6lo estara obligada a mantener
abiertos al transito los otros caminos existentes en

16
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el Complejo Hidroeléctrico, cuando ellos sean vias
de comunicacién entre 1lugares situados fuera del
pPerimetro o en los casos en gque asi lo indique
Gendarmeria Nacional.

ARTICULO 18. Fondo de Reparaciones (FR).

18.1 La CONCESIONARIA se obliga a integrar, como
cofundadora, la Fundacién gue serd propietaria vy
administradora del FR, el cual estard destinado a
sufragar, con el alcance establecido en el inciso
18.5, los trabajos, obras o reparaciones gque sean
necesarios para preservar o) restituir las
condiciones de seguridad del Complejo Hidroeléctrico
cuando é&stas puedan ser o sean alteradas por riesgos
o eventos imprevisibles que la CONCESIONARIA no esté
obligada a asegurar conforme el Contrato.

Los recursos del FR en ningGn caso podran ser
aplicados a las Obras, ni a las Obras Yy Trabajos
Obligatorios previstos en el Subanexo VIII - OBRAS Y
TRABAJOS OBLIGATORIOS de este Contrato.

18.2 El aporte inicial realizado por el
adjudicatario del paquete mayoritario de acciones de
1a CONCESIONARIA en cumplimiento de lo dispuesto por
el numeral 8.3.2. del Pliego, serda considerado, a
los efectos del Contrato, como aporte de la
CONCESIONARIA.

18.3 La CONCESIONARIA podr& solicitar a la Fundacién
recursos del FR cuando el costo total de los
trabajos, obras o reparaciones a sufragar exceda la
suma de cinco millones de ddélares estadounidenses
(U$S 5,000,000) actualizados desde el 12 de enero de
1994 hasta la fecha del presupuesto de los
respectivos trabajos conforme al Producer Price
Index gue publica mensualmente el Bureau of Labor
Statistics of the United States Department of Labor.

18.4 Para la determinacidén del costo total de
dichos trabajos, obras o reparaciones a los efectos
de este inciso, el dérganc directivo de la Fundacidn
debera tomar como referencia no menos . de dos (2)
cotizaciones de firmas independientes especializadas
en la realizacién de tales trabajos, cuyos
antecedentes sean aceptables a Jjuicio de dicho

organo.
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18.5 La Fundacidén cubrir& con recursos del FR el
ochenta (80) por ciento de la diferencia entre el
costo total de los trabajos, obras o reparaciones Yy
1a suma definida en el inciso 18.3 dé este articulo,
siendo a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA el
costo total de dichos trabajos no cubierto con
recursos del FR.

18.6 La CONCESIONARIA se obliga a efectuar, a
partir del 1% de enero de 1994, cada tres meses
vencidos, los aportes gue sean . necesarios para
reconstituir el capital del FR con las modalidades
que determine el estatuto de la Fundacién. A estos
efectos debe entenderse por capital del FR el monto
en dblares estadounidenses resultante de la suma de
los aportes iniciales realizados por la
CONCESIONARIA y los dem&s Generadores obligados a la
constitucién de la Fundacién, actualizado desde el
12 de enero de 1994 a la fecha en que sSea
efectivamente integrado cada uno de los aportes de
reconstitucidn, conforme el Producer Price Index gue
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Department of Labor.

18.7 E1 aporte gque conforme el inciso 18.6
precedente est& a cargo de la CONCESIONARIA sera
proporcional a su facturacién bruta de los doce
meses calendarios inmediatos anteriores al 12 de
enero o 19 de julio segin corresponda, medida en
relacidén con la facturacién bruta total, por iguales
periodos, de todos ‘los Generadores obligades a la
constitucidn de la Fundaciédn.

18.8 La insuficiencia de recursos en el FR no podra
ser invocada por la CONCESIONARIA para eludir o
limitar el cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas por ella en el Contrato. :

18.9 La certificacién expedida por la Secretaria
del monto de la deuda de la CONCESIONARIA por los
aportes obligatorios al FR no realizados
oportunamente, sera titulo suficiente para perseguir
su cobro judicialmente por 1la via del proceso
ejecutivo previsto en el Art. 520 y siguientes del
cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

18.10 La falta de cumplimiento oportuno por 1la
CONCESIONARIA de la obligacidn establecida en el

\L 18 ¢
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inciso 18.6 de este articulo faculta al CONCEDENTE a
disponer la resolucidén del Contrato conforme 1lo
previsto en el articulo 59 del Contrato.

ARTICULO 19. Mejoras.

19.1 ILa CONCESIONARIA podrd realizar a su cargo
mejoras dentro del Perimetro.

19.2 _ La CONCESIONARIA debera notificar a 1la
Secretarfa con copia al ORSEP, cualquier mejora
sustancial que se proponga realizar en el Complejo
Hidroeléctrico. La Secretaria podri instruir a la
CONCESTIONARIA la no realizacién de cualquier mejora
gque por su naturaleza o importancia pudiera
comprometer la seguridad del complejo Hidroeléctrico
o alterar la naturaleza, destino o afectacidén de los
bienes que lo integran. La determinacién en cada
caso acerca de si la introduccién de las mejoras
puede acarrear alguno de los riesgos mencionados en
este inciso queda a juicio exclusivo y definitivo de
la Secretaria, previo dictémen del ORSEP si 1la
cuestién se encuentra en el &mbito de su
competencia, el cual tendréa carécter vinculante. La
CONCESIONARIA deberid presentar a la Secretaria la
informacién y documentacién mencionada en el
articulo 13.4.1.

19.3 En todos los casos, las mejoras gue se
realicen quedar&n para beneficio del CONCEDENTE, sin
derecho de 1la CONCESIONARIA a retribucién o
compensacidén alguna.

ARTICULO 20. Vigilancia.
La CONCESIONARIA deberés:

20.1 Oorganizar y mantener a su cCargo, dentro del
Perimetro, un sistema de vigilancia y control del
complejo Hidroeléctrico y adoptar las ~medidas
adecuadas para detectar intrusos, prevenir y evitar
la eijecucidn de actos y el desarrollo de
actividades que puedan constituir un riesgo actual o
potencial para la seguridad pGblica y para los

bienes y actividades del Complejo Hidroeléctrico.

20.2 La obligacién a gque se refiere el inciso
anterior deberid ser cumplida sin perjuicio de la
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custodia del Complejo Hidroeléctrico encomendada por

el  CONCEDENTE a Gendarmerlia Nacional, cuyos
destacamentos podrén estar situados dentro del
Perimetro.

20.3 Dar cumplimiento al régimen legal de Zonas de
Seguridad y Areas de Frontera Y a las
reglamentaciones e instrucciones que en el futuro
impartan la Superintendencia Nacional de Fronteras y
la Comisién Nacional de Zonas de Seguridad,
dependientes del Ministerio de Defensa de la Nacién.

ARTICULO 21. Situaciones de emergencia. Facultades
del ORSEP y la Secretaria.

Fn los casos en gque a julcio del ORSEP existiera un
peligro cierto e inminente de que se produzca un
siniestro en el Complejo Hidroelé&ctrico que pudiera
afectar la seguridad de las personas y los bienes,
la Secretaria podr& asumir, por si o valiéndose de
un tercero suficientemente capacitado, la operacién
técnica del Complejo Hidroeléctrice en forma
transitoria y al s6lo efecto de eliminar el peligro
o conjurar los efectos dafiosos del siniestro. En
tales casos la Secretaria podrd hacer usoc de los
Equipos de la CONCESIONARIA que fueran necesarios a
aquellos fines, sin derecho de 1la CONCESIONARIA a
percibir retribucibn o compensacidédn alguna.

La facultad acordada a la Secretaria en esta
clausula no se entenderd comc una excepcibén o
limitacién a las obligaciones y responsabilidades
asumidas por la CONCESIONARIA en este Contrato.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
MANEJO DE AGUAS

ARTICULO 22. Normas de Manejo de Aguas.

La CONCESIONARIA deberé operar el Complejo
Hidroeléctrico conforme a las normas técnicas
establecidas en el Subanexo IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS del Contrato, y de acuerdo a las instrucciones
o requerimientos que -acordes a dicho Subanexo- le
jmpartan la Autoridad de Cuencas y el O.E.D dentro
de sus competencias especificas. A tal fin podré
embalsar las aguas del Rio e inundar las playas para
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levantar o disminuir el nivel del Embalse con los
limites y modalidades establecidos en el referido

Subanexo 1IV.
ARTICULO 23. Guardias permanentes.

La CONCESIONARIA deber& mantener en la Central

Hidroeléctrica una guardia técnica permanente,
integrada por personas de reconocida idoneidad 'y
experiencia en la operacién del Complejo
Hidroelé&ctrico, de acuerdo a los requerimientos
establecidos en el Subanexc V - GUARDIAS PERMANENTES
del Contrato. En caso de que razones técnicas lo

permitan en el futuro, 1la Secretaria podr& eximir a
ja CONCESIONARIA, total o parcialmente, de la
presente obligacién, previo dictamen del ORSEP. La
CONCESIONARIA no podré operar el Complejo
Ridroeléctrico a distancia por medio de dispositivos
de telecomando, sin la previa autorizacién expresa
de la Secretaria la que deberd contar con dictamen
previo del ORSEP.

ARTICULO 24. Informacién hidrometeorolbgica. Red de
Alerta de Crecidas.

Fs obligacién de 1la CONCESIONARIA, a su propio
costo, proveerse por si o a través de terceros, en
forma permanente:

24.1 De informacién hidrometeorolégica fidedigna de
la Cuenca, dque comprenda la medicién de los
escurrimientos de las aguas de los rios, la de los
niveles del Embalse, la situaci6tn meteorolbgica vy
todos los datos necesarios para dar cumplimiento a
lag normas del Subanexo IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS. Por el lapso de dos (2) afios contados a
partir de 1la fecha de Toma de Posesién, el
cumplimiento de esta obligacién se har&4 conforme lo
establecido en el Subanexo IX - INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA - del Contrato.

24.2 De equipogs y servicios de comunicaciones
eficientes, a Juicio de 1la Autoridad de Cuencas,
para mantener enlazado el Complejo Hidroeléctrico
con los restantes Generadores situados en la Cuenca,
con la Autoridad de Cuencas, con la Secretaria, con
el O0.E.D., con el ORSEP y con los organismos de
defensa civil de las Provincias involucradas, a fin
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de mantener en constante funcionamiento una red de
alarmas y comunicaciones destinada a alertar gobre
crecidas, inundaciones y demés eventos riesgosos que
pudieran afectar cualquiera de las Presas Yy/o las
condiciones de seguridad en la Cuenca.

CAFITULO VII
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
PROTECCION DEL AMBIENTE )

ARTICULO 25. Medidas de Proteccidn del Amkiente.

La CONCESIONARIA deberi:

25.1 Tomar a su cargo las medidas necegarias para
prevenir y evitar cualgquier menoscabo, degradacién o
destruccién del medio fisico y ambiental provocado
por hechos o actos Dbajo su control. La
CONCESIONARIA podrd a tal fin, por su propia cuenta
y riesge, coordinar su accionar con el de los demis
Generadores y usuarios del recurso hidrico en 1la
Cuenca. Nunca se entenderi como incumplimiento de la
obligacién establecida en este inciso la operacién
del Complejo Hidroeléctrico conforme las
disposiciones del presente Contrato.

25.2 Abstenerse de contaminar las aguas de la
Cuenca, entendiéndose por contaminacién toda
alteracién fisica, guimica o© biolégica de Ila
composicién o calidad de las aguas provocada por
sustancias org4nicas, Inorgénicas o energia, que
pueda producir efectos perjudiciales para la salud
o el bienestar de las personas y para la vida animal
o vegetal.

25.3 Contribuir a la preservacién del patrimonio
natural, arqueoldgice vy cultural existente dentro

del Perimetro.

25.4 Denunciar a la Autoridad de Cuencas la
presencia eventual de contaminacién en las aguas del
Rio o la realizaclédn de actividades en la Cuenca por

parte de terceros gue puedan resultar
contaminantes, cuando ellas sean detectadas por la
CONCESIONARIA.
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25.5 par cumplimiento, a su cargo, a 1las normas
técnicas establecidas en el Subanexo VI - PROTECCION
DEL AMBIENTE del Contrato y a las Leyes del Estado
sobre la materia.

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONCESIONARIA

ARTICULO 26. Cumplimiento de las Leyes del Estado,
6rdenes e instrucciones.

26.1 La CONCESIONARIA deberi cumplir las Leyes del
Estado, en especial, las reglamentaciones, Ordenes e
instrucciones que impartan la Secretaria, el 0.E.D.,
el ORSEP y la Autoridad de Cuencas en ejercicio de
gus facultades especificas.

26.2 La CONCESIONARIA deber& informar y mantener
indemne al CONCEDENTE con relacién a cualquier
reclamo o penalidad que aquélla pudiera sufrir
derivados del eventual incumplimiento de las Leyes

del Estado.
26.3 L.a CONCESIONARIA deberad informar a la
Secretarfa, en forma previa, su intencidn de

cuestionar alguna norma o acto de autoridad local a
fin de gue pueda tomar intervencién en el proceso Yy
adoptar las medidas que considere convenientes.

ARTICULO 27. Inspecciones de la Secretaria y otras
autoridades.

27.1 El Complejo Hidroeléctrico estar&d sujeto a las
inspecciones qgue decidan efectuar la Secretaria, la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP y el ENRE. La
CONCESIONARIA deberi proporcionar, sin cargo, toda
la colaboracién y los medios a su alcance para
facilitar el desarrollo de las inspecciones.

27.2 La CONCESIONARIA deber& proporcionar a la
Secretarfa, a la Autoridad de Cuencas, al ORSEP Yy
al ENRE en el momento en gque é&stos lo requieran,
toda la documentacién y la informacién que acredite
e) cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
CONCESIONARIA en este Contrato y el de las impuestas
a la misma por las Leyes del Estado. En especial y
sin que esta enunciacién sea  taxativa, la
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informacién y documentacién gque acredite el
cumplimiento de las normas laborales, previsionales,
impositivas, de higiene y sequridad en el trabajo,
de seguridad de presas, de manejo de aguas Yy
proteccién del ambiente.

ARTICULO 28. Obligacién de contar con un Operador.

La CONCESIONARIA se obliga a contar con un Operador
durante los primeros cinco (5} afios de vigericia de
la CONCESION, en las condiciones definidas en el
Numeral 5.3 del Pliego.

ARTICULO 29. Ejercicio de potestades provinciales.

La CONCESIONARIA se obliga a no obstaculizar el
ejercicio por parte de las autoridades provinciales
de las potestades que les sean propias sobre los
aprovechamientos y recursos del Rio ajenos al objeto
del Contrato.

ARTICULO 230. Mediciones.

La CONCESIONARIA debera utilizar, para las
mediciones de la energia eléctrica entregada para su
comercializacién en el Mercado Eléctrico Mayorista
(M.E.M.), instrumental que cumpla con las
especificaciones técnicas establecidas por el O0.E.D.
y aprobadas por el ENRE.

ARTICULO 31. obras y trabajos obligatorios.

31.1 La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar a su
cargo, por si o a través de terceros, las cbras y
trabajos que se especifican en el Subanexo VIIiI -
OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS del Contrato, dentro
de los plazos perentorios gque en cada caso se
establecen en el referido subanexo.

31.2 La CONCESIONARIA afianzard el cumplimiento de
las obras y trabajos a que se alude en el inciso
precedente mediante la constitucién de una garantia,
a satisfaccién del Comité Privatizador, por el
treinta y cinco por ciento (35%) de la suma de los
valores estimados en el Sub-Anexo VIII-OBRAS Y
TRABAJOS OBLIGATORIOS del Contrato. Dicha garantia
podrad constituirse a opcién de la CONCESIONARIA, en
cualquiera del las modalidades establecidas en el
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Articulo 50 del Contrato y deberd mantenerse vigente
hasta la fecha en que se produzca la recepcidn
definitiva previa autorizacién de la Secretaria. La
Secretaria podré liberar proporcionalmente la
garantia a medida que se produzca la recepcibn
definitiva de cada obra.

31.3 La Secretaria controlari 1a realizacién de las
Obras y Trabajos Obligatorios referidas en el inciso
31.1 y aprobard con carfcter previo su recepcibn
definitiva cuando ello fuere procedente. En los
casos en que dichas obras Yy trabajos deban
realizarse fuera del Perimetro, la Secretaria podré
delegar en las Autoridades locales sus facultades de
control y de aprobacién previa de la recepcidn
definitiva. Ser&n de aplicacién, con respecto a las
obligaciones establecidas en este articulo, las
disposiciones del Capitulo XI del Contrato.

CAPITULC IX
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

ARTICULO 32. Derechos del CONCEDENTE.

E1 CONCEDENTE tiene derecho a percibir de la
CONCESTONARIA el canon y a exigirle el cumplimiento
de las obligaciones asumidas por ella en este
Contrato. En caso de incumplimiento por la
CONCESIONARIA de cualquiera de sus obllgaciones el
CONCEDENTE podri4 optar por ejecutarlas por sf o
encargar su ejecucién a terceros, con cargo a la
CONCESIONARIA.

ARTICULO 33. Obligaciones del CONCEDENTE.
E1 CONCEDENTE queda obligado a:

33,1 Asegurar la participacion de la CONCESIONARIA
en el Mercade Elé&ctrico Mayorista (M.E.M.) conforme
a las Leyes del Estado.

33.2 Mantener a la CONCESIONARIA en el uso y goce
de los bienes cedidos en tanto cumpla con las
disposiciones del Contrato.
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CAPITULO X
CANCON, REGALIAS Y TRIBUTOS

ARTICULC 34. Canon.

34.1 La CONCESIONARIA pagarid mensualmente al
CONCEDENTE, en concepto de canon establecido en el
articulo 15, inciso 9, de la Ley 15.336, el uno y
medio por ciento (1,5%) de la suma gue se tome como
base para el calculo de la regalia prevista en el
articulo 43 {modificado por la Ley 23.164) de la
precitada ley. A los fines de la determinacién y
plaze de pago del canon se utilizara 1la misma
metodclogia y plazos de pago que en cada momento se
apliguen para la determinacién y pago de la regalia.

34.2 La certificacién de la deuda por el monto
impago del canon, expedida por la Secretaria, seré
titulo ejecutivo suficiente para perseguir su cobro
judicialmente por la via del juicio ejecutivo
previsto en el Art. 520 Yy siguientes del cCédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

ARTICULO 35. Regalias

35.1 La CONCESIONARIA deber&d abonar a las
provinclas titulares del  derecho la regalia
prevista en el articulo 43 de la Ley 15.336
(modificado por 1la Ley 23.164) en la forma
dispuesta por el Decreto 1398/92 del Poder Ejecutivo
Nacional o cualquier otra norma reglamentaria o
sustitutiva que se dicte en el futuro.

35.2 S1 la alicuota de la regalia disminuyese en el
future, la diferencia resultante cada mes por
aplicacién de 1la nueva alicuota respecto de la
alicuota anterior serd abonada a las provincias
aludidas en el inciso 35.1 precedente en los plazos
y con las modalidades gque correspondan para el pago

de la regalia.
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ARTICULO 1Jé6. Impuestos, tasas, contribuciones y
multas,

LLa CONCESIONARIA gqueda sujeta al pago de:

36.1 todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales, provinciales y municipales;

36.2 jag multas firmes que le sean impuestas por
causa de incumplimientos de sus obligaciones
emergentes del presente Contrato.

Articulo 37. Indemnidad del CONCEDENTE.

La CONCESIONARIA  deberé mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo de las
provincias, municipios o autoridades locales
competentes derivadoc del incumplimiento de las
obligaciones a cargo de la CONCESIONARIA previstas
en el presente Capitulo.

CAPITULO XI
ACUERDO SOBRE DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES

ARTICULO 38. Responsabilidad de la CONCESIONARIA

38.1 La CONCESIONARIA ser& responsable frente al
CONCEDENTE y terceros por todo dafio gue puedan .
sufrir motivado por la culpa o negligencia de la
CONCESIONARIA y/o de los contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y contratado,
con motive o en ocasién del cumplimiento del
Contrato y/o de la ejecucién de las Obras.

38.2 La CONCESIONARIA también ser& responsable, con
las salvedades establecidas en los articules 39, 40
y 41 siguientes, por los dafios que pudieran producir
los Bienes Cedidos en uso y todos aquéllos de los
que la CONCESIONARIA, sus contratistas,
subcontratistas, perscnal dependiente y contratado,
se sirvan o tengan a su cuidado.

138.3 La CONCESIONARIA deberd mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo por dafios Yy
perjuicios que tenga por causa alguno de los
supuestos descritos en el presente articulo.
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ARTICULO 39. Indemnidad de la CONCESIONARIA por
ruina de 1la Presa no atribuible a su culpa o
negligencia.

El CONCEDENTE mantendr& indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo de terceros que Se
produzca en caso de ruina total o parcial de 1la
Presa o de las Obras de ejecuciédn de la Presa,
cuando la ruina no fuera atribuible a la culpa o
negligencia de 1la CONCESIONARIA y/o de los
contratistas, subcontratistas, personal dependiente
y contratado afectado a la Presa o a la Obras, o a
su incumplimiento de las obligaciones contraidas en
el Contrato. La presente indemnidad carecera de
efecto alguno y la CONCESIONARIA ser& plenamente
responsable en caso de que no realizara los aportes
obligatorios al FR establecidos en el articulo 18
del Contrato, o incumpliera las disposiciones del
capitulo V y Subanexc II1 -SEGURIDAD DE PRESAS - del

Contrato.

ARTICULO 40. Dafios producidos por el Manejo de
Aguas, no atribuibles a la culpa o negligencia de 1la
CONCESIONARIA. .

El CONCEDENTE mantendr& indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo por dafios a terceros o
perturbaciones en el ambiente gque pudieran producir
los caudales erogados aguas abajo del Complejo
Hidroeléctrico, siempre que é&ste hubiera sido
operado con sujecién a las normas del Subanexo IV -
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS. '

ARTICULO 41i. Indemnidad de la CONCESIONARIA por
reclamos de causa anterior al Contrato.

E1 CONCEDENTE mantendri indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo gue se produzca por causa
o titule de fecha anterior a la de Toma de Posesidn.

ARTICULO  42. Exencién de responsabilidad del
CONCEDENTE frente a la CONCESIONARIA.

El CONCEDENTE queda exento de toda responsabilidad
frente a la CONCESIONARIA y los contratistas,
subcontratistas, el personal dependiente Y
contratado, por:
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42.1 cualguier daflo gue pudieran sufrir provocado
por 1la ruina total o parcial, desperfectos,
irregqularidades y/o funcionamiento defectuosc de los
bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico y por
el ejercicio de la actividad de generacién y venta

de energfa eléctrica;

42.2 Los vicios, desperfectos, irregularidades y/o
funcionamiento defectuoso gque pudieran presentar
tales bienes, que dificultaren o impidieren, total o
parcialmente, su aprovechamiento.

ARTICULO 43. Indemnidad del CONCEDENTE frente a
reclamos de indole laboral y contractual.

La CONCESIONARIA mantendrd indemne al CONCEDENTE
frente a cualquier reclamo, denuncia o acciébn de
naturaleza judicial o administrativa, con motivo de
accidentes y enfermedades del trabajo, deudas
impositivas, previsionales y cargas sociales, Yy
cualquier otra deuda originada en contratos de
locacién de obra o de servicios, vinculados al
personal dependiente o contratado de la
CONCESIONARIA, de los contratistas Y
subcontratistas, propios de la CONCESIONARIA o
afectados a las Obras. La presente cléusula
comprende la asuncién por la CONCESIONARIA de todas
lag costas y costos judiciales y administrativos, y
se mantendrs aGn después gue la Concesidén haya
terminado por cualgquier motivo.

ARTICULO 44, Deber de diligencia.

Las Partes Ee compronmeten a comunicarse
reciprocamente y en tiempo Gtil las noticlas que
adquieran acerca del inicio de reclamos de terceros
que pudieran gquedar comprendidos por algunas de las
garantias de indemnidad convenidas en los articulos
anteriores.

Dichas garantias de indemnidad no podran ser
invocadas por la Parte beneficlaria en caso de que
&sta hubiera omitido realizar las diligencias
necesarias para permitir a 1la Parte obligada
ejercer en tiempo oportunc su derecho de defensa
frente a los terceros reclamantes.
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CAPITULO XII
SEGUROS

ARTICULO 45. Seguro sobre los bienes.

La CONCESIONARIA deberd contratar un seguro a
satisfaccidén de la Autoridad de Aplicacibn sobre los
Bienes Asegurables que se individualizan en el
SUBANEXO VII -~ SEGUROS - del Contrato, sus
modificaciones, mejoras © bienes gue los reemplacen
o sustituyan, con los alcances minimos que en el
mencionado SUBANEXO VII se establecen,

Si por cualguier circunstancia durante la vigencia
de la Concesiédn la CONCESIONARIA debiera transportar
por carretera, via férrea, alre o agua, dentro o
fuera del Perimetro, cualquier Bien Asegurable o
cualquier componente esencial de un Bien Asegurable,
la CONCESIONARIA deberi contratar un seguro conforme
condiciones usuales de plaza y a satisfaccién de la
Autoridad de Aplicacién, que cubra de riesgos
derivados del transporte y por valor de reposicién
los dafios, pérdidas o destruccién total o parcial de
dicho Bien y la responsabilidad civil hacia terceros
derivada de siniestros.

ARTICULO 46. Seguro de Responsabilidad Ccivil.

La CONCESIONARIA deberid contratar un seguro de
Responsabilidad civil hacia terceros, a satisfaccién
de la Autoridad de Aplicacién, con 1los alcances
minimos que se establecen en el SUBANEXO VII.

ARTICULO 47. Seguro por acclidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

La CONCESIONARIA deberA contratar un seguro a
satisfacclén de la Autoridad de Aplicacién que cubra
su responsabilidad por el pago de indemnizaciones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que afectaran a su personal, o al personal
de sus contratistas y subcontratistas, con los
alcances minimos gue se establecen en el SUBANEXO
VII - SEGUROS - del Contrato.

1
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ARTICULO 48, Requisitos comunes a todos los
sSeguros.

A los fines indicados precedentemente las partes
acuerdan que:

48.1 Todos los seguros son a cargo de la
CONCESIONARIA,

48.2 Las compafilas aseguradoras Yy las condiciones
de las pélizas deber&n ser aprobadas por el Comité
Privatizador. A tal efecto el Participante
presentari, con anterioridad a la fecha de
Preadjudicacidén, poélizas proforma de los seguros e
informar4 las entidades aseguradoras que los
otorgara&n. Las observaciones dque pudieren merecer
las pbdlizas proforma o las objeciones a las
entidades aseguradoras propuestas, ser& comunicadas
gsiete (7} dias antes de efectuarse la Toma de
Posesidn. Tales observaciones deber&n ser salvadas
con anterioridad al momento de la Toma de Posesién.
Caso contrario se dejara sin efecto la
Preadjudicacién o la Adjudicacibébn. Los seguros
deberin entrar en vigencia a la Toma de Posesidn.

48.3 Las compafilas aseguradoras deberdn estar
reaseguradas y no mantener deuda alguna con sus
reaseguradores, circunstancias que la CONCESIONARIA
deber& acreditar ante 1la Secretaria en forma
documentada. La Secretaria podr& exigir 1a
acreditacidén de estas circunstancias en cualquier
momente en que lo considere conveniente durante el
Plazo de la Concesifén.

48.4 Quedaran a exclusivo cargo de la CONCESIONARIA
los importes de las Franquicias estipuladas en la
respectiva pé6liza y cualquier otra suma no provista
por el Asegurador gque la CONCESIONARIA debiera
erogar para cumplimentar sus obligaciones emergentes
del Contrato.

48.5 La CONCESIONARIA deberd mantener Jlos seguros
vigentes durante todo el Plazo de la Concesidén y
acreditar dicha circunstancia y el pago de las
primas mediante la exhibicién de las pblizas y
recibos correspondientes cuando la Secretaria se lo
regquliera. En caso de incumplimiento de 1la
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CONCESIONARIA el CONCEDENTE podr& contratarlos vy
mantenerlos vigentes a costo de la CONCESIONARIA y
la certificaciétn del monto de la deuda impaga a
cargo de la  CONCESIONARIA, expedida  por la
Secretaria, sera titulo suficiente para perseguir su
cobro judicialmente por la via del juicio ejecutivo
previsto en el articulo 520 y siguientes del Cédigo
Procesal cCivil y Comercial de 1la Nacién. La
contratacidén o pago de los seguros por parte del
CONCEDENTE no relevari a la CONCESIONARIA de ninguna
de sus oblligaciones emergentes del Contrato y de las
Leyes del Estado.

48.6 Todas las pbdlizas deberdn incluir la
obligacién del asegurador de notificar a la
Secretaria cualgquier incumplimiento del contrato de
sequro que pudiera dar lugar a su resolucién, con
una anticipacién no inferior a treinta (30) dias
previc a la fecha en gque dicho incumplimiento
pudiera determinar 1la caducidad o pérdida de
vigencia de la pbéliza en forma total o parcial.
Correlativamente las p6lizas deberdn determinar en
forma expresa gque no se producird su caducidad o
pérdida de vigencia, en forma total o parcial, si el
asegurador no hubiera dado cumplimiento oportuno a
eata obligacién.

48.7 En caso de coaseguro, la poéliza deberéa
contener los porcentajes que cada asegurador tome a
su cargo.

48.8 Para la contratacidén de los seguros la

CONCESIONARIA debera dar cumnplimiento a las
disposiciones del Decreto 15.345/46, modificado por
el art. 10 de la Ley 12.988 mientras se encuentren
vigentes, y a las que las sustituyan en el futuro.

48.9 Como recaudo previo a la Toma de Posesién la
CONCESIONARIA deberi contar con la aprobacién de las
pb6lizas de sequro por parte de la Secretaria.

48.10 Las indemnizaciones provenientes de los
seguros obligatorios previstos en este Contrato, que
gsean percibidas por el CONCEDENTE o por la
CONCESIONARIA, deber&n ser aplicadas a subsanar los
dafios y perjuicios provocados por los siniestros
asegurados, exclusivamente. En particular, cuando se
trate de  seguros  sobre los bienes, dichas
indemnizaciones deberéan ser aplicadas para
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reconstruir los bienes afectados y restaurar las
condiciones de seguridad y la aptitud funcional del
Complejo Hidroeléctrico.

CAPITULOC XIIIX
GARANTIAS

ARTICULO 49. Garantia de cumplimiento.

para afianzar el oportunc cumplimiento de sus
obligaciones contraidas en este Contrato y sin
perjuicio de otras garantias que imponga el Pliego,
el Contrato de Transferencia y los Convenios de
Mandato, la CONCESIONARIA constituird una garantia
por la suma de ddlares estadounidenses dos millones
(USS 2,000,000.) gue  deberd mantener vigente Yy
actualizada conforme al Producer Price Index gue
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Department of Labor durante la
vigencia de la Concesién. La constitucifn de esta
garantia no podr& ser invocada por la CONCESIONARIA
para limitar o eludir el cumpliimiento Integro de
todas las obligaciones asumidas por ella en este

Contrato. La entidad emisora de la garantia y las
condiciones de esta Gltima deber&n ser aprobadas por
el Comité Privatizador. si se tratare de
renovaciones esta aprobacién la emitiré la

Secretaria. La garantia podr& renovarse por perlodos
no ‘inferiores a dos (2) afios, deblendo quedar
documentada la renovacién con sesenta (60) dlas de
anticipacién al vencimiento de su plazo de vigencia.

ARTICULO 50. Modalidades.

La garantia podrd constituirse en cualgquiera de las
siguientes formas, a opci6én de la CONCESIONARIA:

50.1 En dinero en efectivo, mediante dep6sito a la
vista o a plaze fijo automdticamente renovable cada
treinta (30) dfas en el Banco de la Nacién
Argentina, en favor de la Secretaria. Los intereses
sobre el capital depositado pasarédn a integrar el
monto de la garantia.

%0.2 Flianza bancaria emitida por un banco aceptado
por la Secretaria, en la que el banco fiador asume
el carécter de codeudor solidario, liso y 1llano y

A
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principal pagador, ante el primer requerimiento de
pago que le formule la Secretaria, con relacién a
todas y cada una de las obligaciones contraidas por
la CONCESIONARIA en este Contrato y hasta el monto
establecido en el articulo 49, con expresa renuncia
a los beneficios de divisién y excusién en los
términos del articulec 2013 del cCédigo Civil vy
articulo 480 del Ccédige de Comercio. El monto de la
garantia se ajustari cada dos afios contados a partir
de su constitucién, en funcién de la evolucién del
Producer Price Index que publica mensualmente el
Bureau of Labor Statistics of the United States
Department of Labor.

50.3 Dep6sitec en favor de la Secretaria, en el
Banco de la Nacidén Argentina, de Bonos Externos de
la Repfiblica Argentina (Bonex) en cantidad

suficiente, a su valor en el mercado argentino, para
cubrir la garantia exigida m&s un margen adicional
del veinte (20) por ciento. Los pagos en concepto
de amortizacién e intereses de los titulos pasarén a
integrar la garantia, debiendo ser depositados en la
forma prevista en el inciso 50.1.

0.4 Apertura de una "carta de crédito stand by"
irrevocable e incondicionada, pagadera a la vista,
otorgada por un Banco de primera linea a
satisfaccién de 1la Secretaria. El1 monto de la
garantia se actualizard cada dos (2} afios contados a
partir de su constitucién, en funcién de la
evolucién del Producer Price Index gque publica
mensualmente el Bureau of Labor Statistics of the
United States Department of Labor.

ARTICULO 51. Instrumentacidn.

La garantia deberd constituirse con referencia

expresa a este Contrato. El documento constitutivo
original deberd ser entregado a la Secretaria previo
a la Toma de Posesiédn. Las firmas de gquiénes

suscriban las fianzas o los seguros de cauciédn
deberfn estar certificadas por notario pGblico.
Como recaudo previe a la Toma de Posesidn la
CONCESIONARIA debera contar con la aprobacién de la
garantia por parte del CONCEDENTE.

\'o éﬂu A XX
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ARTICULO 52. Afectacidén de la Garantia.

Previa intimacién a la CONCESIONARIA para gue de
cumplimiento a cualgquier obligacién en la que se
hallare en mora dentro del plazo de guince (15)
dias, la Secretaria podrd afectar la porcién de 1la
garantia que sea suficiente para procurar por si o a
través de terceros, con cargo a la CONCESIONARIA, la
ejecucién de las obligaciones omitidas por ésta y
atender a la reparaciétn de los dafios y perjuicios,
incluidos los intereses legales derivados de la
mora. LLa Secretaria podrd afectar el monto de la
garantia para atender el pago de multas impuestas a
la CONCESIONARIA o de cualquier otra suma qgue la
CONCESIONARIA pueda adeudar por cualguier concepto
al CONCEDENTE.

ARTICULO 53. Reconstitucidédn de la garantia.

En caso de gque la Secretaria afectase la garantia en
todo o en parte la CONCESIONARIA tendr& un plazo de
treinta (30) dias a contar desde 1la fecha de
afectacién de 1la garantia para reconstituir el
importe total de la misma mediante el depésito de un
importe igual al gue se hubiera afectado. La
CONCESIONARIA deber& al CONCEDENTE el importe de los
intereses que se devengaren a partir del quinto (52)
dfa de producida la afectacién y hasta la fecha en
gque se realice el <depbsito gque reconstituya
integramente la garantia, Dichos intereses serén
calculados de acuerdo a la LIBOR promedio vigente
durante cada dia de mora mAs dos (2} puntos.

ARTICULO 54. Devolucidn de la Garantia.

La garantia seri devuelta a la CONCESIONARIA, luego
de deducidos los importes necesarios para asegurar
el cumplimiente de 1las obligaciones pendientes
asumidas por ella, dentro del plazo de sesenta (60)
dias de producida la extincién de la Concesitn si
dicha extincién no fuera motivada por la culpa o
negligencia de la CONCESIONARIA. Si la extincién de
la Concesién se produjera por culpa o negligencia de
la CONCESIONARIA, ésta perderd definitivamente el
importe total de la garantia el cual se sumaré a la
compensacién de dafios perjuicios debida al

CONCEDENTE. /‘W
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CAPITULO XIV
CESION DEL CONTRATO

ARTICULO 55. Cesién del Contrato

La CONCESIONARIA no podr&d ceder ninguno de sus
derechos u obligaciones frente al  CONCEDENTE
derivados del Contrato sin la previa autorizacidn de
&ste. La autorizacién que se acordare no relevara a
1a CONCESIONARIA de ninguna de sus responsabilidades
por conductas anteriores a la cesidn.

CAPITULO XV
INCUMPLIMIENTOS DEL CONCEDENTE

ARTICULO 56. Incumplimientos del CONCEDENTE.
Resolucidn.

56.1 La CONCESIONARIA tendrA derecho, sujeto a los
procedimientos previstos en el inciso 56.2
sigulente, a resclver el Contrato por culpa del
CONCEDENTE cuando é&ste: -

56.1.1 Incurriera en incumplimiento reiterado de
sus obligaciones contractuales, o

56.1.2 Incurriera en incumplimiento de alguna
obligacién sustancial emergente del Contrato, o

56.1.3 Dispusiera alteraciones sustanciales en las
normas técnicas contenidas en los Subanexos III y IV
del Contrato relativos a Seguridad de Presas Yy
Normas de Manejo 'de Aguas, gue carecieran de
fundamento técnico objetivo y razonable y no
respondieran al interés general.

56.1.4 Dispusiera modificaciones sustanciales de
los .criterios de determinacién de precios contenidos
en la Ley Nro. 24.065 y dichas modificaciones sean
arbitrarias y hagan que el cumplimiento del contrato
resulte para la CONCESIONARIA excesivamente oneroso
en los términos del Articulo 1198 del cédigo Civil.

56.2 8i el CONCEDENTE incurriera en alguna de
lasg conductas mencionadas en el inciso 56.1
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precedente gque causare un perjuicio efectivo a 1la
CONCESIONARIA, ésta le solicitard que, dentro de un
plazo razonable que las circunstancias indiquen,
adopte las medidas conducentes a rectificar 1los
hechos reprochados ¥y, en su caso, a subsanar sus
consecuencias., La CONCESIONARIA le requerira al
CONCEDENTE, asimismo, que antes del vencimiento de
dicho plazo se le otorgue audiencia piblica a fin de
exponer y documentar las razones y fundamentos de su
peticién. Si transcurrido dicho lapso el CONCEDENTE
no adoptara las medidas solicitadas, la
CONCESIONARIA le intimarid de manera fehaciente para
gque lo haga en un plazo no mayor de quince (15) dias
bajo apercibimiento de resolucién. Transcurrido
dicho plazo sin resultado favorable, la
CONCESTONARIA podré declarar resuelto el Contrato
por culpa del CONCEDENTE.

56.3 Ser&d de aplicacién, en su caso, lo dispuesto
en el Capitulo XX del Contrato.

ARTICULO 57. Consecuencias de la resolucidn por
incumplimiento del CONCEDENTE.

57.1 En caso de resolucién del Contrato por
incumplimiento del CONCEDENTE, la CONCESIONARIA:

57.1.1 Deber& dar cumplimiento a lo dispuesto en el
capitule XIX del Contrato.

57.1.2 Tendr& derecho al pago de los dafioes ¥
perjuicios sufridos los cuales seran determinados de
acuerdo con las modalidades acordadas en los incisos
57.2 a 57.7 siguientes.

57.2 Dentro de los noventa (90) dias contados a
partir de 1la notificacién de 1la resolucién, el
CONCEDENTE constituir& una nueva sociedad anénima a
la gue otorgari una concesién por igual plazo y de
caracteristicas similares a la otorgada por el
Contrato, para la generacifén de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocar& a concurso
pGblico internacional para la venta de la totalidad
de las acciones emitidas por la nueva sociedad.

57.3 La adjudicacién y puesta en posesién al nuevo
concesionario se realizar& dentro del plazo de

WA b, N
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ciento veinte (120) dias desde la fecha de Gltima
publicacién del llamado a concurso.

57.4 El monto resultante de la aplicacion del
factor gque corresponda segGn la tabla contenida en
el inciso 57.5 siguiente sobre el precio obtenido
por la vanta de las accliones conforme el
procedimiento establecido en el inciso 57.2, seréa
abonado a la CONCESIONARIA dentro de los treinta
(30) dias contados desde la fecha en que el
adquirente de las acciones lo haga efectivo al
CONCEDENTE, previa deduccién de un diez por clento
(10%} de dicho monto, gque retendri el CONCEDENTE
para afrontar el pago de cualgquier reclamo que le

pudiera formular el personal dependiente o
contratado de la CONCESIONARIA o los organismos
previsionales o de la seguridad social. Del aludido

monto que deba pagar a la CONCESIONARIA el
CONCEDENTE deducir&, adem&s, cualquier suma que la
CONCESIONARIA 1le adeude por cualquier concepto,
incluidas multas e intereses.

A partir del vencimiento del plazo de treinta (30)
dias antes referido, 1la suma adeudada por el
CONCEDENTE devengar& un interés iqual a la tasa LIBO
promedio vigente hasta el efectivo pago incrementada
en dos (2) puntos.

El importe retenido para cubrir eventuales reclamos
laborales, previsionales o de 1la seguridad social, o©
el saldo remanente en su caso, con mas sus intereses
a la tasa LIBO promedio vigente durante el periodo
de la retencién, seré reintegrado a la
CONCESIONARIA, a su pedido, una vez transcurridos
tres (3) afios desde la fecha de la resolucién
contractual, con la salvedad de las sumas
suficientes para atender el pagc del capital,
intereses, penalidades y costas reclamados en
cualquier demanda judicial en curso a esa fecha.

57.5 ELl CONCEDENTE abonari4 a la CONCESIONARIA segln
el perjiodo de vigencia de la Concegién en que se
produzca la resolucidn contractual por culpa del
CONCEDENTE el monto resultante de la aplicacién
sobre el precio obtenido por la venta de las
acciones conforme el procedimiento establecido en el
inciso 57.2, del factor que corresponda segin se
establece a continuacién:

e, AW
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PERIODO (*) FACTOR
19 0.997
29 0.994
ie 0.990
4% 0.986
59 0.981
69 0.976
709 0.970
g0 0.962
ge 0.955

109 0.946
11¢ 0.935
12¢ 0.924
139 0.910
142 0.895
159 0.877
169 0.857
179 0.834
182 0.808
199 0.779
20¢ 0.7456
219 0.706
229 0.662
23¢ 0.612
24¢ 0.555
252 0.490
26% 0.416
279 0.332
28¢ 0.235
299 0.125
30g 0.000

(*} perfodo anual a partir del comienzo de la
concesisdn.

A los efectos de 1lo precedentemente dispuesto se
considera como periodo uno (1) el comprendido entre
la fecha desde la Toma de Posesiétn y la misma fecha
del afio inmediato superior, como perliodo dos (2) el
comprendido entre la fecha de vencimiento del
periodo uno (1) y la misma fecha del afio inmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el perfodo 30
gue serd el comprendido entre la fecha de
vencimiento del periodo veintinueve (29) y la misma
fecha del afio inmediato posterior que es 1la de
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vencimiento del plazo de la Concesién. En ningQn
caso los pericdos podrén ser fraccionados.

57.6 El1 monto que resulte de la aplicacidn del
factor que corresponda seglGn 1lo establecido en el
inciso 57.5 precedente scbre el precio de las
acciones obtenido mediante el aludido concurso seré
considerado como Gnica y total indemnizacién de los
dafics y perjuicios sufridos por 1la CONCESIONARIA
como consecuencia de la resolucidn por
incumplimiento del CONCEDENTE y comc compensacién
preestablecida e integro pago de los Equipos de 1la
CONCESIONARIA, renunciando &sta a interponer reclamo
adicional alguno contra el CONCEDENTE por cualquier
concepto a excepcitn de la multa prevista en el
inciso 57.8.

57.7 Si el CONCEDENTE no diera cumplimiento a 1la
obligaci6én establecida en el 1inciso 57.4, 1la
CONCESIONARIA podr& demandar judicialmente al
CONCEDENTE el pago de la suma que é&ste hubiera
percibido con motivo del concurso convocado para la
venta de las acciones de la nueva sociedad
conceslonaria, con mAs los intereses previstos en el
inciso 57.4, por 1la via del proceso ejecutivo
reglado por los articulos 520 y siguientes del
C6dige Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

57.8 Resuelta la Concesién por culpa del
CONCEDENTE, la CONCESIONARIA podrid reclamar a éste,
ademis de las indemnizaciones y accesorios previstos
en el presente articulo, el page de una multa
equivalente al cero con cincuenta por ciento (0,50%)
del precio total que se obtenga por la venta de las
acclones en el Concurso a gue se refiere el inciso
57.2 precedente, por cada afic o fraccidédn mayor a
geis (6) meses, que reste desde 1la fecha de
resoluci6tn hasta el vencimiento del Plazo de
Concesidén establecido en el Articulo 6 del Contrato.
Seréin de aplicacidén, para el cobro de la multa por
parte de la CONCESIONARIA, los plazos, intereses y
el procedimiento previstos en los incisos 57.4 y
57.7 precedentes,

) %ﬂ . F o
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CAPITULO XVI
INCUMPLIMIENTOS DE LA CONCESIONARIA
PENALIDADES

ARTICULO 58. Multas

58.1 S5in perjuicio de la aplicacidén simulténea o
concomitante de las penalidades que establezcan las
Leyes del - Estade por el incumplimiento de sus
disposiciones especificas, y de gque se declare la
caducidad de 1la Concesién en logs supuestos
taxativamente establecidos en el articulo siguiente,
la CONCESIONARIA serd pasible de multas cuyo monto
resultari de la aplicacién de un porcentaje sobre su
facturacién bruta de los doce meses calendarios
inmediatos anteriores a la imposicién de la sancién.
si la multa fuera impuesta durante el primer aho
calendario del Plazo de la Concesién, se tomard como
base para la aplicaci6én del porcentaje mencionado la
facturaciotn bruta de la CONCESIONARIA
correspondiente a los meses calendario transcurridos
desde el inicio de 1la Concesi6én hasta el nes
inmediato anterior al de la imposicién de la sancidn
inclufido, multiplicado por doce (12) y dividido por
la cantidad de meses calendario.

58.2 La CONCESIONARIA ser& pasible de la multa que
en cada caso se Indica si:

58.2.1 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumpliendo de alguna obligacién impuesta por las
normas reglamentarias de la generacidn Y
comercializacién de electricidad en el Mercado
Eléctrico Mayorista, del cero con diez por ciento
(0,10%) al uno por clento (1%).

58.2.2 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumplimiento de alguna obkligacién impuesta por las
cl&usulas del Contrato y en particular alguna de las
normas técnicas establecidas en los Subanexos III,
IV, V y VI en materia de Seguridad de Presas, Manejo
de Aguas, Guardias Permanentes y Protecci6n del
Ambiente, del cero con diez por ciente (0,10%) al
uno por ciento (1%).

58.2.3 Desobedeciera cualgquiera de las
instrucciones qu le imparta la Secretaria, la
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Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D.
en ejercicio de sus atribuciones legales o
reglamentarias, del cero con diez por ciento (0,10%)
al uno por ciento (1%).

58.2.4 Demorase u omitiese injustificadamente el
pago de cualquiera de los importes -incluidos el
capital ¥ los intereses~ a cargo de la

CONCESIONARIA, correspondiente a:

58.2.4.1 aportes al Fondo de Reparaciones previsto
en el articulo 18, del cero con cero velinte por
ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento
(0,20%).

58.2.4.2 los segquros obligatorios impuestos en el
Capitulo XII1, del cero con diez por ciento (0.10%)
al uno por ciento (1%).

58.2.4.3 la garantia establecida en el capitule
XIII, del cero con diez por ciento (0,10%) al uno
por clento (1%).

58.2.5 Demorase u omitiese injustificadamente 1la
contratacién o la asuncidén de tareas del Operador,
durante el plazo en que, de acuerdo al Pliego, debe
contar con éste, del! cero con veinte por ciento
(0,20%) al dos por ciento (2%).

58.2.6 Incurriera en demoras, Iinexactitudes u
omisiones injustificadas en la presentacién de
informacién o documentacién que le sea requerida por
las personas autorizadas segfin este Contrato y las
Leyes del Estado, del cero con cero diez por ciento
{0,010%) al cero con diez por ciento (0,10%).

58.2.7 Demorase u omitiera injustificadamente
prestar colaboracién a log sujetos a quiénes dicha
colaboracién es debida de acuerdo a este Contrato,
del cero con cero diez por ciento (0,010%) al diez
por ciento (0,10%).

58.2.8 Retardara u omitiera informar a 1la
Secretaria, acerca de la existencia de reclamos de
terceros que pudieran comprometer la responsabilidad
del CONCEDENTE © la Autoridad de Cuencas o poner en
ejecuciédn alguna de las garantias de indemnidad
acordadas en este Contrato, o cualquier otro acto o
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hecho de terceros gue pueda ser atentatorio o
perjudicial para las potestades e intereses del
CONCEDENTE, del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al cero con dos por ciento (0,2%).

58.2.9 Retardara o no realizara las denuncias gue
le son obligatorias por virtud del Contrato, del
cero con cero diez por ciente (0,010%) al cero con
diez por ciento (0,10%).

58.2.10 Realizara actos que de acuerdec con el
Contrato o las Leyes del Estado requieran la
autorizacién previa de la Secretaria, del ORSEP, de
la Autoridad de Cuencas o del ENRE, sin contar
previamente con la misma, del cero con cero veinte
por ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento

(0,20%).

58.2.11 Retardara u omitiera la organizacidén del
servicio de vigilancia obligatorio en el Complejo
Hidroeléctrico, del cero con cero diez por ciento
{0,010%) al cero con diez por ciento (0,10%}).

58.2.12 Omitiera mantener las Rutas y caminos del
Perimetro abiertos al trénsito de vehiculos Yy
personas, de acuerdo al Contrato, del cero con cero
treinta por ciento (0,030%) al cero con treinta por
clento (0,30%).

58.2.13 Omitiera proveerse de informacién
meteoroldégica fidedigna de la Cuenca y de los
equipos de comunicaciones obligatorios seqgGn el
Contrato, del cero con cero diez por ciento (0,010%}
al cero con diez por ciento {0,10%).

58.2.14 Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera peligrosa para la salud de las poblaciones
riberefias y de las especies animales y vegetales
existentes en la Cuenca del cero con cero treinta
por cilento (0,030%) al cero con treinta por clento
(0,30%).

58.2.15 Incurriera en cualquiera de las conductas
gque dan derecho al CONCEDENTE a declarar la
caducidad de la Concesién por <culpa de la
CONCESIONARIA de acuerdo a 1lo previsto en el
articulo siguiente, del uno por clento (1%) al diez
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58.2.16 Demorara, interrumpiera o de cualquier modo
obstaculizara la realizacidn y conclusién, en tiempo
oportuno, de cualquiera de las obras Yy trabajos
obligatorios a gque se refiere el Articulo 31 y el
Subanexo VIII - OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS del
Contrato, del cero con cero treinta por ciento
(0,030%) al cero con treinta por ciento (0,30%).

58.3 Las multas podr&n ser aplicadas por Ila
Secretaria mediante acto administrativo formal y su
imposicién serd notificada a la CONCESIONARIA por
medio fehaciente. La aplicaci6tn de las multas seri
recurrible conforme a las normas del procedimiento
administrativo nacional. El importe de las multas
aplicadas deberd ser depositado por 1la CONCESIONARIA
en la cuenta del Banco de la Nacién Argentina que la
Secretaria indique en las resoluciones que las
impongan y dentro de los diez (10) dias hébiles
contados a partir de la fecha en gue la sancidén
quede consentida o firme. A partir del vencimiento
del aludido plazo 1la suma adeudada por la
CONCESIONARIA en concepto de multa devengard un
interés igual a la tasa LIBO promedio vigente hasta
el efectivo pago mas dos (2) puntos. ‘

58.4 En el caso de imponerse una multa a 1la
CONCESIONARIA, la Secretaria podrd requerir al
0.E.D. ¢que efect@ie las retenciones correspondientes
sobre los créditos de la CONCESIONARIA y transfiera
los montos retenidos a la cuenta aludida en el
inciso precedente.

58.5 En el caso de imponerse una multa a la
CONCESIONARIA, por incumplimientos de las
instrucciones que le imparta la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D. en ejercicio
de sus atribuciones legales o reglamentarias, la
Secretaria podrid requerir al O.E.D. que efectGe las
retenciones correspondientes sobre los créditog de
la CONCESIONARIA y transfiera los montos retenidos a
la cuenta gue le comunique el organisme o ente
afectado por el incumplimiento.

La Secretaria podrd ejercer el derecho gque le
acuerda esta cl&usula ante cualquier caso de
incumplimiento de la CONCESIONARIA respecto de sus
obligaciones de pago establecidas en el Contrato por

w@ Q@M ﬁ’
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el monto equivalente al capital adeudado m&s sus
intereses,

58.6 En todos los casos de incumplimiento de 1la
CONCESIONARIA respecto de sus obligaciones de pago
establecidas en este Contrato, incluidas multas,
canon y regalias, la Secretaria podrad reguerir al
O.E.D. que practique retenciones sobre los créditos
de la CONCESIONARIA, por un monto equivalente al
capital adeudado m&s sus intereses, y que transfiera
los fondos retenidos a la cuenta que aquélla
indique.

ARTICULO 59. Caducidad de la Concesidén por
incumplimiento de la CONCESIONARIA.

59.1 El CONCEDENTE tendrd derecho a declarar la
caducidad de la Concesién por «culpa de 1la
CONCESIONARIA, sujeto al procedimiento explicitado
en el inciso 59.2 siguiente, cuando ésta:

59.1.1 Retardase el cumplimiento © no cumpliera,
total o parcialmente una obligacién sustancial
impuesta por las normas reglamentarias de la
generacién y comercializacién de electricidad en el
Mercado Eléctrico Mayorista 0 incumpliera
reiteradamente tales normas.

59.1.2 Incumpliera alguna de 1las obligaciones
sustanciales impuestas en este Contrato en materia
de 'Usc, Conservacién y Seguridad del Complejo
Hidroeléctrico, Manejo de Aquas y Proteccitn del
Ambiente, y en especial 1las normas técnicas
establecidas en los Subanexos III, 1V y VI del
Contrato o incumpliera reiteradamente tales normas.

59.1.3 Alterase la naturaleza, destino o afectacién
del Complejo Hidroeléctrico, o 1lo utilizara de
manera dafiosa para la seguridad de las personas y de
las cosas.

59.1.4 Constituyera gravamenes sobre los bienes
integrantes del Complejo Hidroeléctrico o diera a
embargo o en locacibén, consintiera hechos o actos de
terceros que los dafien o disminuyan su valor, o los
cediera o transfiriera su tenencia en la medida en
. que no se, trate de reemplazo.

\< b, FNx
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59.1.5 Fuera negligente en la conservacién de 1la
integridad fisica, 1la aptitud funcional o 1la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.6 Desobedeciera reiteradamente las
instrucciones gque 1le curse la Secretaria, la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el O0.E.D. o el ENRE
en ejercicio de sus facultades legales o
reglamentarias, o una sola de dichas instrucciones
cuandc su incumplimiento pudiera generar un peligro
grave para la seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.7 Omitiera realizar las tareas a su cargo de
control, auscultacién de Presas y verificacién de la
estabilidad de los taludes del Embalse de acuerdo a
los mi&s avanzados métodos.

59.1.8 Retardara u omitiera 1la presentacién de
documentacidén o informacién a la Secretaria o al
ORSEP, relativa a la seguridad del Complejo
Hidroeléctrico.

59.1.9 Retardara u omitiera la realizacitn de obras
o trabajos wurgentes gque sean inherentes a la
seqguridad del Complejo Hidroeléctrico. ‘

59.1.10 Fuera negligente en la preservacién de los
equipos de prevencién y control de emergencias.

59.1.11 Retardare u omitiera 1la contratacién de
técnicos propios idéneos  para la tarea de
auscultacién de Presas o 1la contratacién del
Consultor Independiente designado por el ORSEP.

59.1.12 Retardara u omitiera la realizacién de las
obras o trabajos gque sean indicados por 1la
Secretaria, el ORSEP o el Consultor independiente
con la aprobacidén del ORSEP .

59.1.13 Omitiera 1llevar el archive completo de
informacid®n sobre 1la auscultacién de las Presas,
inspecciones realizadas, planos y deméAs informacidn
de proyecto, reparaciones efectuadas, estado de los
sistemas operativos, y demds mencionada en el
articulo 13.4.1.

59.1.14 Retardara u omitiera poner en ejecucidn la
red de alerta de crecidas y/o la comunicacidén de
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novedades Iimportantes para la seguridad de . las
Presas a la Secretaria, la Autoridad de Cuencas,
los servicios de defensa civil provinciales vy
municipales y los demés Generadores de la Cuenca.

59.1.15% Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera que cause perjuicio efectivo a la salud de
las poblaciones riberefias y de las especies animales
y vegetales existentes en la Cuenca.

59.1.16 Retardara u omitiera el pago del cancn o de
las Regallas en m&s de cinco (5) oportunidades
durante un plazo de cinco (5) afios calendarios.

59.1.17 Omitiera contratar, o pagar, o mantener
actualizados y vigentes los seguros obligatorios.

59.1.18 Abandonara total o parcialmente el Complejo
Hidroeléctrico.

59.1.19 Realizara actos que de acuerdo con el
Contrato requieran 1la autorizacién previa de 1la
Secretarjia, del ORSEP, de la Autoridad de Cuencas o
del ENRE, sin contar previamente con la misma.

59,1.20 Hubiera sido penalizada con multas firmes y
definitivas cuyo monto acumulado durante los doce
(12) meses anteriores a la imposicién de 1la Gltima
multa, incluyendo a ésta, superara el veinte por
ciento (20%) de 1la facturacién bruta de 1la
CONCESIONARIA por ventas de energfia durante los
mencionados doce (12) meses.

59.1.21 Omitiera constituir, reconstituir o
mantener actualizadog 1la garantia prevista en el
Capitulo XIII y el Fondo de Reparaciones establecido

en el Capitulo V,

59.1.22 Cediera total o parcialmente el Contrato o
los derechos y obligaciones emergentes del mismo
frente al CONCEDENTE, sin contar con la autorizacién
de éste.

69,1.23 Modificara su objeto social.

59.1.24 Peticionara un acuerdo preconcursal en los
términos de la ley 19.551,
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59.1.25 Interrumpiera por cualguier causa. su
vinculacién juridica con el Operador durante el
plazo en gue, de acuerdo al Pliego, debe contar con
éste o, durante dicho plazo, el Operador abandonara
la operacidn del Complejo Hidroeléctrico y un nuevo
Operador aprobado no hubiera asumido efectivamente
la operacién del Complejo Hidroeléctrico dentro de
los sesenta (60) dias desde la efectiva exclusiédn
del anterior.

59.1.26 Incurriera en précticas desleales o en
maniobras atentatorias contra 1la libre competencia
en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.), o
perpetrara cualquier otra conducta que implique
pridcticas anticompetitivas en violacién a lo
dispuesto por la ley de defensa de la competencia N2
22.262, modificada por la ley N2 24.065.

59.1.27 Presentara a la Secretarfia, la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o a cualquier otro
organismo de control del cumplimiento del Contrato
informacién o documentacién falaz o incompleta de
manera que pueda generarse un riesgo inmediato o
mediato para la seguridad del Ccomplejo
Hidroeléctrico o de las personas y los bienes
situados en la Cuenca.

$9.1.28 Impidiera o entorpeciéra la realizaci6n de
inspecciones en el Complejo Hidroeléctrico por parte
de la Secretaria.

59.1.29 Omitiera, demorara, interrumpiera o de
cualquier modo obstaculizara 1la realizacién y
conclusién, en tiempo oportuno, de cualquiera de las
obras y trabajos obligatorios a que se refiere el
Articulo 31 y el Subanexo VIII - OBRAS Y TRABAJOS
OBLIGATORIOS del Contrato.

59.1.30 Omitiera constituir o renovar, en tiempo
oportuno, la garantia de cumplimiento de pago del
Pasivo previsto en el Subanexoc IV del Contrato de
Transferencia (Anexo II del Pliegeo}, o no pagara
dicho Pasivo en el (los) plaze (s) establecido (s)
en el mencionado Contrato de Transferencia,

59.1.31 Incumpliera gravemente las obligaciones
asumidas en los Convenios de Mandato - Anexo VII del
Contrato de Transferencia.




@/fé&m&fen’a e gcrm,nm!’rz
Yy @ftad Y e%w{c{ad @%/ﬁcnd

eg‘e,m elavio ofe %,nng(a

59.2 Para declarar la caducidad de la Concesidén el
CONCEDENTE procederi conforme a lo siguiente:

59.2.1 5i la CONCESIONARTA incurriera en
incumplimientos no sustanciales pero reiterados
contemplados en los incisos 59.1.1, 59.1.2 y 59.1.7
del presente articulo, el CONCEDENTE deber& advertir
fehacientemente a la CONCESIONARIA gque un nuevo
incumplimiento ser& causal de resolucién. )

59.2.2 Si la CONCESIONARIA incurriera en alguna de
las otras conductas mencionadas en el articuleo 59.1,
el CONCEDENTE deber& intimar en forma fehaciente a
la CONCESIONARIA para que, dentro del plazo

perentorio que las circunstancias indiquen, dé
cumplimiente a las obligaciones omitidas y/o subsane
sus consecuencilas, bajo apercibimiento de
resolucién.

59.2.3 Si 1la CONCESIONARIA incurriera en un nuevo
incumplimiento en el supuesto mencionado en el
articulo 59.2.1 o no cumplimentara la intimacién
transcurrido el 1lapso para ello en el supuesto
mencionado en el articulo 59.2.2, el CONCEDENTE
podr& resolver el Contrato por «culpa de Ila
CONCESIONARIA declarando 1la caducidad de la
CONCESION, la cual ser& efectiva de pleno derecho,
sin necesidad de demanda judicial.

ARTICULC 60. Consecuencias de 1la resolucién por
culpa de la CONCESIONARIA.

60.1 En caso de resolucién del Contrato por
incumplimiento de la CONCESIONARIA, ésta deberé:

60.1.1 Dar cumplimiento a 1lo dispuesto en el
Capitulo XIX del Contrato.

60.1.2 Indemnizar los dafios y perjuicios sufridos
por el CONCEDENTE, los cuales serin determinados de
acuerdo al procedimiento establecido en los incisos
60.2 a 60.10 siguiente.

60.2 Dentro de los noventa (90) dias contados a
partir de 1la notificacién de 1la resclucién, el
CONCEDENTE constituirad una nueva sociedad andnima a
‘la que otorgard una concesién por igual plazo y de

Sip
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caracteristicas similares a la otorgada por el
Contrato, para la generacién de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocar@d a concurso

‘pliblico internacional para la venta de la totalidad

de las acciones emitidas por la nueva sociedad.

60.3 La adjudicacién y puesta en posesién al nuevo
concesionario se realizard dentro del plazo de
ciento veinte (120) dias desde la fecha de fGltima
publicacién del llamado a concursoc.

60.4 El1 monto resultante de la diferencia entre (a)
y (b), slendo (a} el precio obtenido por la venta de
las acciones conforme el procedimiento establecido
en el inciso 60.2 precedente y (b) el monto
resultante de la aplicacién sobre dicho precio del
factor que corresponda segfin la tabla contenida en
el inciso 60.7, quedari Integramente de propiedad
del CONCEDENTE.

60.5 E1 CONCEDENTE deducird del monto identificado
como {b) en el inciso 60.4 precedente todo lo que
la CONCESIONARIA le adeude por cualquier concepto,
incluidas multas e intereses y de las retenciones
gque a continuacién se establecen: :

a) el diez por ciento (10%) de dicho monto, gque
retendri el CONCEDENTE para afrontar el pago de
cualquier reclamo que le pudiera formular el
personal dependiente o] contratado de la
CONCESIONARIA o los organismos previsionales o
de la seguridad social.

b} el cuarenta por ciento (40%) de dicho monto, gque
retendrd el CONCEDENTE para afrontar las
inversiones necesarias para garantizar las
condiciones de segur idad del Complejo
Hidroeléctrico cuando la resolucidn del Contrato
tenga por causa el incumplimiento por la
CONCESIONARIA de obligaciones contenidas en el
Capitule V y/o Subanexo III -~ NORMAS DE
SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato.

60.6 El monto resultante de la aplicacién sobre el
precio obtenido por 1la venta de las acciones
conforme el procedimiento establecido en el inciso
60.2 del factor que corresponda seg(n la tabla
contenjda en el inciso 60.7 -identificado como (b}-

b . FX




@/;&mdt'em de %mn-amr’a
Yy @fmd Y gzm’a’od @%é?:kad
eggcze{mla A %?ns»yia

menos las deducciones establecidas en el inciso 60.5
ser8 entregado por el CONCEDENTE a la CONCESIONARIA
en concepto de compensacidédn preestablecida e Integro
pago por los bilenes de propiedad de la CONCESIONARIA
cuyo dominio es transferido al CONCEDENTE por virtud
de lo prescripto en el Capitulo XVIII del Contrato,
dentro de los treinta (30) dias contados desde la
fecha en que el adgquirente de las accliones lo haga
efectivo al CONCEDENTE. Dicho plazo en ningin caso
ser& superior a noventa (90) dias desde la fecha de
puesta en posesién al nuevo concesionario. El pago
no se efectuari hasta tanto la CONCESIONARIA haya
obtenido el levantamiento de cualquier prenda,
gravamen o medida cautelar trabada o constituida
sobre dichos bienes., sin derecho de la
CONCESIONARIA a formular reclamo alguno.

60.7 El factor que se aplicarda a los efectos de lo
dispuesto en el presente articulo ser&, segGln el
periode de vigencia de la Concesidén en que se
produzca la resolucién contractual por culpa de la
CONCESIONARIA, el contenido en la siguiente tabla:

A
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PERIODO (*} e FACTOR
1e ° 0.499
29 e 0.483
3¢ ° 0.468
42 ¢ 0.452
59 ¢ 0.437
62 ° 0.421
79 ° 0.405
82 o 0.388
90 ° 0.372

10° ° 0.355
11e ° 0.339
12¢ ° 0.322
13¢@ ° 0.304
149 ° 0.287
15 ° 0.269
162 ¢ 0.251
17¢ ° 0.233
189 e 0.215
199 e ¢.196
202 ° 0.177
21¢ ° 0.158
229 ¢ 0.139
23¢9 ° 0.120
249 ° 0.101
252 ° 0.083
26%2 ° 0.0656
270 ° 0.047
2892 ° G.030
290 ° 0.014
300 ° 0.000

(*) periodo anual a partir del comienzo de 1la
concesidn

A los efectos de lo precedentemente dispuesto se
considera como peridodo uno (1) el comprendido entre
la fecha desde la Toma de Posesidén y la misma fecha
del afio inmediato posterior, como periodo dos (2) el
comprendido entre 1la fecha de vencimiento del
perfiodo uno (1) y la misma fecha del afio jnmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el periodo 30
que serd el comprendido entre la fecha de

Y b - X
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vencimiento del periodo veintinueve (29} y la misma

fecha del afio inmediato posterior gque es la de

vencimiento del plagzo de la Concesién En ningtn
- caso los periodos podrin ser fraccionados.

60.8 El plazo de pago a la CONCESIONARIA de la suma
que corresponda segfin lo establecido en el inciso
60.6, en ningtn caso seri superior a noventa (90)
dias desde la fecha en que el nuevo concesionario
tome posesién del Complejo Hidroeléctrico. A partir
del vencimiento la suma adeudada por el CONCEDENTE
devengard un interés igual a la tasa LIBO promedio
vigente hasta el efectivo pago incrementada en dos
{2) puntos. El importe retenido en virtud de 1lo
dispuesto en el inciso 60.5 incisos a) y b), o el
saldo remanente en su caso, coh mas sus intereses a
la tasa LIBO promedio vigente durante el periodo de
la retencién, seri reintegrado a la CONCESIONARIA, a
su pedido, una vez transcurridos cinco (5) afios
desde la fecha de la resolucién contractual, con la
salvedad de las sumas suficientes para atender el
pago de capital, intereses, penalidades y costas
reclamados en cualquier demanda judicial en curso a
esa fecha asi como contratos en curso de ejecucién.
Los contratos aludidos serin s6lo los vinculados a
la retenciédn establecida en el inciso b) del inciso
60.5.

60.9 También ¢guedard de propiedad del CONCEDENTE,
gsin derecho de la CONCESIONARIA a efectuar reclamo
alguno por este concepto, el importe total de 1la
garantia constituida por la CONCESIONARIA conforme a
lo previsto en el Capitulo XI1I del Contrato. Si a
la fecha de la declaracién de caducidad de 1la
concesién la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la integracitén o reconstitucién del monto de 1la
garantia, ésta adeudard al CONCEDENTE el =saldo
faltante con nis los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del Contrato.

60.10 La suma gue corresponda al CONCEDENTE de
acuerdo a lo establecido en los incisos 60.2 a 60.8
precedentes, y el importe total de la garantfia una
vez percibidos por el CONCEDENTE, seré&n considerados
como Gnica y total indemnizacién de los dafios y
perjuicios  sufridos  por el CONCEDENTE  como
consecuencia de la caducidad de la Concesién por
culpa de la CONCESIONARIA, renunciando el CONCEDENTE

\D&i& N 2&\\(
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a formular contra ésta reclamo adicional alguno con
relacién a los perjuicios sufridos por causa de la
resolucibébn contractual, a excepcidén de los créditos
pendientes con anterioridad con mé&s sus intereses y
multas.

ARTICULO 61. Quiebra, CONCUrso preventivo,
disolucién o liquidacién de la CONCESIONARIA.

61.1 En caso de que la CONCESIONARIA solicite su
propio concurso o guiebra o &sta le fuera declarada
a pedido de un tercero, entre en preoceso de
disolucién o 1ligquidacién, o peticione un acuerdo
preconcursal, la CONCESION caducaré automdticamente
por su culpa y sin necesidad de declaracién expresa
del CONCEDENTE, aplicAndose en cuanto correspondan
las disposiciones del articulo 60 del Contrato.

61.2 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente,
en casc de gquiebra el CONCEDENTE podr& solicitar al
Juzgado interviniente que teniende en cuenta el
interés general, la CONCESIONARIA continGe generando
energia eléctrica por un periocdo no mayor de doce
(12) meses a contar desde la fecha de la declaracién

de quiebra.

ARTICULO 62, Quiebra, CoOncurso preventivo,
disolucién o liquidacién del Operador. Extincién del
contrato de operacién.

81 durante el plazo en que, de acuerdec al Pliego, la
CONCESIONARIA debe contar con un Operador, éste
fuera declarado en quiebra, pidiere su propia
quiebra o concurso preventivo, entrase en proceso de
disolucién o liquidacién, o se extinguiera por
cualquier causa el contrato de operaciédn que hubiera
celebrado con la CONCESIONARIA, &sta deber&, sin
neceslidad de requerimiento o intimacién previa del
CONCEDENTE, contratar a su cargo un nuevo Operador
dentro del plazo perentoric de sesenta (60) dias
contados desde la fecha de ocurrencia de cualguiera
de los hechos menclionados o© desde 1la fecha de
efectiva exclusién del anterior Operador, lo que
suceda primero, bajo apercibimiento de resolucién
del presente Contrato. El nuevo Operador deberéa
contar con la previa aprobacién de la Secretaria al
ablo efecto de que ésta verifique gue dicho Operador
cumpla 1os requisitos exigidos en el Pliego.

IR R
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CAPITULO XVII
RESOLUCION DEL: CONTRATO SIN CULPA DE LAS PARTES

ARTICULO 63. Caso fortuito, fuerza mayor o hecho de
tercero.

El Contrato quedard extinguido cuando por un hecho
fortulito, causa de fuerza mayor o un hecho o acto de
tercero, su ejecucién se tornase imposible, siempre
que: a) dicha imposibilidad tuviera caréacter
permanente; b) no mediara culpa de ninguna de las
partes ni de sus contratistas, subcontratistas,
personal dependiente o contratado; y ¢) la Parte que
se vea afectada por la imposibilidad de cumplir con
la prestaci6én debida no hubiera incurride en mora en
la ejecucidén del Contratc con anterioridad. La
extincién del Contrato en este caso no dard derecho
a ninguna de las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por dicha extincién, salvo el
pago de los créditos pendientes, incluidos intereses
y multas.

CAPITULO XVIII
EXTINCION DEL CONTRATQO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

ARTICULO 64. Fin de la Concesién por vencimiento
del Plazo.

64.1 Vencido el plaze de la Concesidn, la
CONCESIONARIA deber& dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Capitulo XIX del Contrato.

64.2 El1 dominio y la posesién de los Equipos de la
CONCESIONARIA se transferirén de pleno derecho al
CONCEDENTE sin que é&ste deba abonar a la
CONCESIONARIA precio o contraprestacién de ninguna
indole. La transferencia operar& a las cero (0)
horas del difa siguiente al vencimiento del plazo de
la Concesién y la tradicién se consideraré
efectivizada por 1la mera presencia dentro del
perimetro en la fecha y hora antes indicadas de un
representante autorizado a tal efecto por el
CONCEDENTE.

Ccon anterioridad suficiente al vencimiento del plazo
de Concesitn la CONCESIONARIA deber& requerir

Lo
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instrucciones al CONCEDENTE tendientes a posibilitar
la transferencia de la calidad de beneficiaric en
los seguros en vigencia cuya continuidad este
deseara mantener. Las pélizas de seguro vigentes en
ese momento contendran estipulaciones que
posibiliten al CONCEDENTE optar por dicha
transferencia. La CONCESIONARIA deberd realizar
todos 1los actos conducentes al efecto sin costo
adicional para el CONCEDENTE. .

Ser&i a costa de la CONCESIONARIA el levantamiento de
cualquier prenda, gravamen o medida cautelar trabada
o constituida sobre tales bienes.

64.3 Dentroc de los noventa (90) dias contados a
partir de 1la fecha de vencimiento del plazo de

Concesidn, Y deducido lo que adeudare la
CONCESIONARIA al CONCEDENTE por cualguier concepto
inclufidas multas e intereses, el CONCEDENTE

devolver& a la CONCESIONARIA la garantia constituida
por ésta conforme a lo previsto en el Capitulo XIII
del Contrato. Si a 1la fecha precedentemente
mencionada la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la integracién o reconstitucién del monto de 1la
garantia y hubiese créditos pendientes a favor del
CONCEDENTE, incluidos multas e intereses, - la
CONCESIONARIA adeudar& al CONCEDENTE el saldo
faltante con m&s los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del Contrato.

64.4 Cumplido lo dispuesto en los incisos 64.1 a
64.3 precedentes, la extincién del Contrato por
vencimiento del plazo no dard derecho a ninguna de
las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por causa de la extincién,
salvo el pago de los créditos de causa anterior
pendientes, incluidos intereses y multas.

CAPITULO XIX
TRANSFERENCIA DE BIENES AL CONCEDENTE
Y PERIODO DE TRANSICION

ARTICULO 65, Reversién de los bienes cedidos en
uso.
65.1 8i la Concesién concluyera por cualquier

causa, revertird&n al CONCEDENTE todos los. bienes
cedidos a la CONCESIONARIA por este Contrato, siendo
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obligacién de la CONCESIONARIA desalojar el Complejo
Hidroelé&ctrico y hacer entrega del mismo al personal
que designe la Secretaria, en el momento en gque ésta
se lo indique.

65.2 El CONCEDENTE, a través de 1la Secretaria,
queda legitimado para requerir Judicialmente el
inmediato desalojo del Complejo Hldroeléctrico por
la via sumarisima, sirviendo el presente de formal
convenio | de desocupacién, renunciando la
CONCESIONARIA a ejercer derecho de retencién alguno
Yy a oponer recusaciones y excepciones en el proceso
de desalojo. :

En caso de  incumplimiento de esta obligacién el
CONCEDENTE podrd reclamar a la CONCESIONARIA el pago
de los dafios y perjuicios que su mora le ocasione y
aplicarle una multa eguivalente al uno por ciento
(1%) de la facturacién bruta anual de la
CONCESIONARIA por <cada dia de demora en la
desocupacitn, a cuyos fines se tomar4 como base de
cdlculo la facturacién bruta de los doce (12) meses
inmediatos anteriores a la extincién del Contrato.

ARTICULO 66. Transferencia del personal y de los
Equipos de la CONCESIONARIA. :

66.1 En caso de extincién de la Concesidn por
cualguier causa la CONCESIONARIA deber& adoptar, a
su costo, todas las medidas que efectivicen de
inmediato o a la finalizacién del plazo mencionado
en el articulo 67.1, segln corresponda, la
disolucién del vinculo juridico que mantenga con
aguél personal bajo relacidén de dependencia o
contratado a quien el CONCEDENTE proponga continuar
en sus funciones con el objeto de no discontinuar 1la
normal y segura ~ operacién del Complejo
Hidroelé&ctrico.

66.2 El dominio y la posesién de los Equipos de 1la
CONCESIONARIA existentes a la fecha de la extincién
del Contrato, gque en todos los casos deberain ser
aptos y suficientes para asegurar 1la aptitud
funcional del Conplejo Hidroeléctrico, se
transferir&n de pleno derecho al CONCEDENTE sin que
éste deba abonar a 1la CONCESIONARIA precio o
contraprestacién de ninguna f{ndole, salvo en los
casos y condiciones expresamente previstos en este
Contrato. La transferencia operard a las cero (0)
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horas del dia siguiente a aguél en gue se opere la
extincién de 1la Concesidn y la tradicién se
congiderarid efectivizada por 1la mera presencia
dentro del Perimetroc en 1l1la fecha y hora antes
indicadas de un representante autorizade a tal
efecto por el CONCEDENTE. Serd a costa de la
CONCESIONARIA el levantamiento de cualgquier prenda,
gravdmen o medida cautelar trabada o constituida

sobre tales bienes.

66.3 La CONCESIONARIA deberd suscribir toda la
documentacién y 1llevar a cabo todos los actos
necesarios para la transferencia de los bienes y
del personal. La firma del Contrato implica el
otorgamiento por parte de 1la CONCESIONARIA de un
mandato irrevocable en favor del CONCEDENTE para
ejecutar en su representacién los referidos actos en
caso necesario.

ARTICULO 67. Transicion.

67.1 A fin de preservar 1la seguridad de las
personas y los bienes wubicados en la Cuenca,
declarada la resolucidén del Contrato por cualquier
causa, con 1la salvedad de 1lo dispuesto en el
articulo 60, la CONCESIONARIA deberd continuar a
cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con
todas sus obligacliones derivadas del <Contrato
durante el plazo gue fije la Secretaria, hagta un
mdximo de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de la resolucién, en todos los demls casos.

67.2 La Secretaria podrid designar un veedor a fin
de que controle las actividades de la CONCESIONARIA
durante dicho periodo. El veedor tendr& derecho de
asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del
Directoric de 1la CONCESIONARIA, para las cuales
debers ser formalmente citado, como asi también el
de examinar sus libros, archivos y documentacién,
solicitar informes a cualquiera de 1los 6rganos y
gerencias de la socledad, designar c¢olaboradores y
delegarles funciones y atribuciones y, en general,
realizar todos los actos convenientes para el mejor
desempefio de su cometido.

6§7.3 La resolucidén del Contrato y la designacién
del veedor no eximirdn a la CONCESIONARIA de dar
cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en el
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presente Contrato durante dicho perfodo de
transicién.

CAPITULO XX
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ENTRE AUTORIDADES.
MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

ARTICULO 68. Deslinde de responsabilidad entre
autoridades. Aceptaciftn de la CONCESIONARIA.

68.1 La CONCESIONARIA renuncia incondicionalmente a
efectuar cualguier reclamo y/o interponer cualquier
tipo de accidn contra el CONCEDENTE en leos cuales se
invoque o que tengan por causa las decisiones de la
Autoridad de Cuencas en ejercicio de sug
atribuciones como Autoridad de Aplicacién de lae
normas de manejo de aguas contenidas en el Capitulo
VI y Subanexo IV del Contrato.

68.2 Como contrapartida de 1las atribuciones
conferidas a la Autoridad de Cuencas al respecto,
sera responsabilidad exclusiva de la Autoridad de
Cuencas:

a) Cualquier consecuencia perjudicial respecto de
terceros derivada del ejercicio de sus
atribuciones como Autoridad de Aplicaci6tn de las
normas de manejo de aguas contenidas en el
Capitulo VI y Subanexo IV del Contrato.

b) Cualquier consecuencia perjudicial derivada del
apartamiento y/o violacién de las normas
contractuales relativas al manejo de aguas,
especialmente a los efectos de lo dispuesto en
el Articulo 57.

68.3 Lo dispuesto en 1los incisos 68.1 y 68.2
precedentes reconoce como finica excepci6ébn las
modificaciones en las normas técnicas de operacién
en la franja de atenuacién de crecidas que la
Autoridad de Cuencas acuerde con el CONCEDENTE
conforme lo establecido en el Subanexo VI -~ NORMAS

DE MANEJO DE AGUAS - del Contrato.
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ARTICULO 69. Memoria Administrativa del Contrato

De todas las comunicaciones cursadas entre la
CONCESIONARIA vy/o 1la Autoridad de Cuencas, y/o el
ORSEP y/o el ENRE, deberd remitirse simulténeamente
una copia a la Secretaria la gque mantendrad un
archivo que centralice la memoria administrativa del
desenvolvimiento del Contrato.

CAPITULO XXI
LEY APLICABLE. JURISDICCION. DOMICILIOS

ARTICULC 70. Ley aplicable.

70.1 El presente Contrato se celebra y deberad ser
ejecutado e interpretado de acuerdo a la
Constitucidn Nacional, a los tratados y las leyes de
la RepGblica Argentina vy, en especial, de
conformidad con las prescripciones del articulo 67,
inciso 27 de la Constitucién y las leyes N2 15.336,
24.065 y sus normas complementarias.

70.2 A todos log efectos del Contrato, el mismo
deberi4 ser interpretado de acuerdo a su versién
oficial en idioma castellano.

ARTICULO 71. Jurisdicciédn. Domicilios.
A todos los efectos derivados del Contrato:

71.1 Las Partes pactan la Jjurisdiccién de los
tribunales con competencia en lo contencioso-
administrativo federal de 1la cCapital Federal, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

71.2 La CONCESIONARIA constituye domicilio especial
en la Avda. Leandro N, Alem 1074, piso 60., de la
ciudad de Buenos Aires, y el CONCEDENTE lo
constituye en la Avda. Paseo Colén 171, piso 80., de
la ciudad de Buenos Aires, en donde se considerarén
vAlidas todas las notificacicnes cursadas entre las
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