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ANEXO X

CONTRATO DE CONCESION

HIDROELECTRICA ALICURA S.A.
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ANEXCQ IX

CONTRATO DE CONCESION PARA LA
GENERACION HIDRAULICA DE ELECTRICIDAD
CON HIDROELECTRICA ALICURA S.A..

Entre el ESTADO NACIONAL, representado en este acto
por el Sefior Secretario de Energfa de la Nacidn,
Ingeniero Carios Manuel Bastos, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Ley N& 23,696 ({en
adelante el CONCEDENTE) , peor una parte, e
HIDROELECTRICA ALICURA 5.A. (en adelante la
CONCESIONARIA), representada en este acto por su
Presidente el Ingeniero Alberto A. Hevia, por la
otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto N® 287 del 22 de febrero de 1.993 del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, acuerdan celebrar el Contrato
cuyas cléusulas se detallan a continuacién:

CAPITULO I
DEFINICIONES

ARTICULO 1. Definiciones

A todos 1los efectos del presente contrato, las
palabras que se indican a continuacién tienen el
giguiente significado:

Autoridad de Aplicacién: la Secretaria de Energia de
la Nacién es la autoridad de aplicacién del Contrato
salvo en lo relativo al manejo de aguas y proteccién
del ambiente (Capitulos VI y VII y Subanexos IV:
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS y VI: NORMAS DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE del Contrato) en gque las
atribuciones y responsabilidades de Autoridad de
Aplicacién seré&n ejercidas por 1la Autoridad de
Cuencas, y en lo relativo a seguridad de presas
(Capitulo V y Subanexo III SEGURIDAD DE PRESAS del
Contrato) en que las atribuciones Y
responsabilidades de Autoridad de Aplicacién serén
ejercidas por el ORSEP.

Autoridad de Cuencas: La Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los Rios
Limay, Neuquén y Negro (Ley N2 23.896 y Leyes
Provinciales ratificatorias del Tratado de
Creacién), o el ente u organismo a gquien dicha



eMinisterie de Bconemia
Yy @fma ¥ e%wicr'ad egrziftfcad
@%aﬁetau’a o %?ne,tlaa'cz

autoridad delegue o confiera atribuciones
relacionadas con la materia de su competencia.

Bienes Cedidos: 1los bienes existentes y 1los que
resulten de las Obras, que se transfieren en uso a
la CONCESIONARIA, detallados en el cCapitulo I del
Subanexo II - INVENTARIO del Contrato.

Bienes Propios: los bienes existentes y 1los que
resulten de las Obras, que se transfieren en
propiedad a la CONCESIONARIA, detallados en el
capitulo II del Subanexo II - INVENTARIO del

Contrato.

Central Hidroeléctrica: el conjunto funcional de los
equipos y magquinarias generadores de electricidad e

instalaciones complementarlas del Complejo
Hidroeléctrico, ya existentes o gque resulten de las
Obras, detallados en el Subanexo II - INVENTARIO

del Contrato.

Complejo Hidroeléctrico: el conjunto funcional
integrado por la Presa, la Central Hidroeléctrica,
las Obras -tal como se las define en este Contrato-y
las dema&s construcciones, instalaciones, bienes ¥y
equipos detallados en el Subanexo II -~ INVENTARIO

del Contrato.

Concedente: el Estado Nacional, a través del Poder
Ejecutiveo Nacional en virtud de las disposicicnes de

la Ley N2 15,336,

Concesién: la relacién juridica establecida entre el
Concedente y 1la Concesionaria por virtud del
Contrato, para la generacién de hidroelectricidad.

Concesionaria: la sociedad an6énima con la cual el
concedente celebra este Contrato.

Concurso: el Concurso pPablico Internacional
convocado por el Poder Ejecutivo Nacjional para la
venta del paquete mayoritario de acciones de la
Concesionaria.

Consultor Independiente: el experto en materia de
seguridad y auscultacién de presas, designado por el
ORSEP, gque no se desempefia en relacidén de
dependencia respecto de la Concesionaria, que tiene
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a su cargo la realizacién de tareas de evaluacién de
la seguridad de 1las presas en las condiciones
establecidas en este Contrato.

Contrato: el presente acuerdo de voluntades entre el
CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, del cual forman parte

integrante sus documentos Subanexos Y las
disposiciones del Pliego que el Contrato declare
aplicables.

Contrato de Transferencia: El Contrato de

Transferencia Subanexo II del Pliego.

Convenlos de Mandato: 1los convenios incluidos en el
Subanexo VII del Contrato de Transferencia, a ser
suscriptos en la fecha de la Toma de Posegifn por la
Concesionaria e Hidronor, con la finalidad de gue 1la
Concesionaria ejerza la administracién y ejecucién
de 1los contratos celebrados entre Hidronor y
terceros contratistas para la construccidn de las
Cbras.

Cuenca: el sistema hidrico conformado por los rios
Limay, Neugquén, Negro y sus respectivos afluentes.

Dias, meses y afios: se cuentan segiin el calendario
gregoriano y en la forma establecida en el Titulo II
Preliminar del <¢édigoe <¢ivil de 1la Repiblica
Argentina. Los plazos expresados en dias se
contardn como dias corridos, Cuando dichos plazos
venzan en dia inhébil, el vencimiento se considerara
automdticamente prorrogade al primer dia habil
siguiente.

Embalse: es el lago artificial formade como
consecuencia de la retencién de las aguas del Rio

por la Presa.

Empresa de Transporte: empresa titular de una
concesién de transporte de energifa eléctrica bajo el
régimen de la Ley N® 24,065,

ENRE: el ENTE NACIONAL REGULADCR de la ELECTRICIDAD
(ENRE) creado por la Ley N2 24.065.

Equipos de la Concesionaria: todos los elementos,
materiales, maquinarias y todo otroc bien de
cualquier naturaleza, de propiedad de la
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Concesionaria, que ésta utilice para la ejecucién

del Contrato, incluidos 1los que adguiera comoc

consecuencia de 1la transferencia de bienes de

titularidad de HIDRONOR denominados, estos Gltimos,
. Bienes Propios en el Pliego.

FR: El1 Fondo de Reparaciones constituido con aportes
de 1la Concesionaria y de 1los demds Generadores
hidroeléctricos a la Fundacién mencionada en el
Articulo 18 del Contrato.

Fundacién: 1la Fundacién integrada por todos los
Generadores hidroeléctricos, que es propletaria vy
administradora del Fondo de Reparaciones (FR).

Generador: empresa titular de una central generadora
de electriclidad en los té&rminos de la Ley 24.065.

HIDRONOR: HIDRONOR S.A. HIDROELECTRICA NORPATAGONICA
SOCIEDAD ANONIMA.

Leyes del Estado: todas las normas constitucionales,
tratados, leyes y reglamentos dictados por las
autoridades competentes de la Nacién, las provincias
Y los municipios, come asi también las ordenes e
instrucciones dictadas por dichas autoridades o por
personas de derecho privado en ejercicio de
facultades legales o reglamentarias, gque se hallen
en vigencia en la RepGblica Argentina o que sean
dictadas o impartidas en el futuro y que por su
naturaleza o alcance resulten aplicables a esta
Concesién, al Pliego, al Contrato de Transferencia
o a las relaciones originadas o efectos producidos
por dichos actos entre el Concedente y 1la
Concesionaria o entre esta GGltima y terceros.

Manejo de aguas: la obligacién asumida por 1la
Concesionaria en 1los términos y con el alcance
establecido en Capitulo VI y en el Subanexo IV del
Contrato.

Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.): el mercado
para la comercializacién de energia eléctrica
constituido por un mercado a término y un mercado
"spot", en los términos de las Resoluciones N2 61/92
de la Ex-Secretarla de Energia Eléctrica y N2 137/92
de la Secretaria de Energia.
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Obras: A los fines de este Contrato, son las obras,
trabajos y servicios de cualquier naturaleza, que se
encuentren en ejecucién a la fecha de la Toma de
Posesién o que se ejecuten en el futuro, para la
construccién y puesta en funcionamiento del Complejo
Hidroeléctrico.

0.E.D: Organismo Encargado del Despacho en el MEM
cuya organizacién y funciones son las previstas en
el articulo 35 de la Ley N2 24.065. A la fecha de
entrada en vigencla de esta Concesién el OED es la
Compafifa Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anénima (CAMMESA) creada por el
Dacreto 1192/92,

ORSEP: El Organismo Regional de Seguridad de Presas
integrado por 1la Autoridad de Cuencas y la
Secretaria creado por el Decreto N® /93
encargado de la regulacién y fiscalizacién de la
seguridad estructural de las Presas, Embalses Yy
Obras Complementarias y Auxiliares. Se entenderé que
sus funciones y atribuciones son transitorlas, hasta
la sancién de la Ley Federal de Seguridad de Presas,
en cuyo caso se consideraran a los efectos del
contrato todas las menciones de ORSEP como referidas
al ente que lo sustituya.

Operador: la persona juridica que, por reunir las
condiciones especiales exigidas en el Pliego tiene a
su cargo el gerenciamiento de la operacién técnica
del Complejo Hidroeléctrico.

partes del Contrato: El1 Estado Nacional a través del
Poder Ejecutivo Nacional e Hidroeléctrica Alicura
5.A. '

Perimetro: &drea geografica definida y determinada en
el Subanexo I - PERIMETRCO del Contrato, en la cual
se encuentra emplazado el Complejo Hidroeléctrico.

Pego: la dencominacién de la moneda de cursoc legal en
la Reptblica Argentina.

Plazo de la Concesién: periodo de vigencia de la
Concesién conforme a lo establecide en el articulo 6
de este Contrato.
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Pliego : el Pliego de Bases y Condiciones del
Concurso Internacional para la adjudicacién del
Paquete Mayoritario de acciones de la Concesionaria.

Presa: La barrera artificial emplazada a través del
Rio para la retencién o derivacién de las aguas.
Comprende el muro, el vertedero, el descargador de
fondo, las compuertas, sus respectivos mecanismos de
accionamiento Y todos los otros bienes
complementarios y auxiliares de estos. '

Proteccidn del Ambiente: la obligacién asumida por
la CONCESIONARIA en los términos y con el alcance
establecido en el Capfitulo VII y en el Subanexo VI -
PROTECCION DEL AMBIENTE, del Contrato.

Resolucidn N2 61/92 y Resolucién N# 137/92: las
mencionadas resoluciones de 1la Ex-Secretaria de
Energfa Eléctrica y de la Secretarfa de Energia

respectivamente, dictadas en eJercicio de las
atribuciones que le confiere el Capftulo IX de la
Ley 24.065, sus normas modificatorias Y

complementarias y todas las demds que se dicten en
el futuro a los fines de regular el funcionamiento
del Mercado Eléctricoc Mayorista.

Rio: el Rio Limay.

Ruta: Tramo de una Ruta Nacional o Provincial dentro
del Perimetro.

Secretaria: La Secretaria de Energfa de la Nacién.

Toma de Posesidén: a los fines del Contrato, es el
acto por el cual el Concedente transfiere a la
Concesionaria la posesién del Complejo
Hidroeléctrico, para que é&ésta la &ejerza en
representacidén de aguél.

Las expresiones no incluidas precedentemente tienen
el alcance conceptual gque les asignan las Leyes N®
15.336, NR 23.696, Ng 24,065, Yy Sus normas
reglamentarias y, en su defecto, las Leyes del
Estado.
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CAPITULO IX
OBJETO DE LA CONCESION

ARTICULO 2., Objeto.

El CONCEDENTE ctorga a la COHCESIONARIA, y é&sta
acepta, la Concesitn para la generacién de energia
eléctrica en el Complejo Hidroeléctrico ubicado
sobre el Rio Limay y denominado Alicur&, que esta
descripto y delimitado en el Subanexo I ~ PERIMETROC
del Contrato.

ARTICULO 3. Prioridades.

Las Partes se sujetardn a las normas de seguridad de
presas, manejo de aguas y proteccién ambiental gque
se establecen en este Contrato, en salvaguarda de
los siguientes objetivos prioritarios: la seguridad
de las persconas y de los bienes situados en la
Cuenca, la atenuacién y control de las crecidas del
Rio y la disponibilidad de agua para bebida humana,
usos domésticos de las poblaciones riberefias vy
riego,

ARTICULO 4. Aprovechamientos excluidos.
Egtd excluido de 1la Concesién cualquier otro

aprovechamiento del Complejo Hidroeléctrico ajeno a
la generacién de energlia hidroeléctrica.

ARTICULO 5. Asuncién de riesgos

La CONCESIONARIA asume la Concesidn por su propia
cuenta y riesgo en los términos del articulo 93 de
la Ley 24.065, con las modalidades convenidas en

este Contrato.

A
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CAPITULO III
PLAZO DE LA CONCESION

ARTICULO 6. Plazo.

La Concesifén se otorga por un plazo de treinta (30)
afios contado a partir de la fecha de la Toma de

Posesioén.
CAPITULO 1V
DERECHOS DE LA CONCESIONARIA
ARTICULO 7. Derecho de uso de bienes del deminio

plblico y de otros necesarios para el funcionamiento
del Complejo Hidroeléctrico.

7.1 La CONCESIONARIA tendrd el derecho de uso de la
Presa, los evacuadores de crecidas, los derivadores,
log canales de alimentacién y aduccibén, 1los
conductos, y los demés elementos necesarios para la
operacibébn de la Presa, ya existentes o que resulten
de las Obras, que se enumeran taxativamente en el
Capitulo “BIENES CEDIDOS" del Subanexo II -
INVENTARIOQO del Contratec y, en general, del &rea
comprendida dentro del Perimetro. La CONCESIONARIA
se hard cargo de los referidos blenes en el momento
de 1la Toma de Posesitn, de 1lo que se dejaré
constancia en un acta que las Partes labrarén.
Respecto de 1los Bienes Cedidos y de 1los Bienes
Propios que resulten de las Obras, la CONCESIONARIA
se hard cargo de ellos, a los fines de su cuidado y
conservacién, desde el momento de su construccién o
incorporacién al Complejo Hidroeléctrico segln se
trate de obra civil o de equipamiento mecénico o
electromecinico, respectivamente.

La CONCESIONARIA podré& hacer uso de dichos bienes
para la dgeneracién de energia elé&ctrica, desde el
momento de la Toma de Posesidn y en la medida en que
los respectivos contratos celebrados para la
construccién de las Obras asi lo permitan. Ello,
bajo las condiciones establecidas en el Contrato de
Transferencia y en cada uno de 1los Convenios de
Mandato.

8 |
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7.2 El derecho de uso sobre los bienes cedidos se
otorga durante todo el periodo en gue 1la Concesién
esté vigente.

7.3 La CONCESIONARIA declara que ha revisado e
inspeccionado el estado de los bienes integrantes
del Complejo Hidroeléctrico y que los recibe en buen
egtado de uso y conservacién y de plena conformidad.
También declara que ha revisado e inspeccionado las
Obras y que las recibe en e]l estado en gue ellas se
encuentran y de plena conformidad.

ARTICULO 8. Derecho a generar energla eléctrica y
comercializarla.

La CONCESIONARIA tendrd el dereche de generar
energia eléctrica y de comercializarla de acuerdo a
las normas que rijan el Mercado El&ctrico Mayorista
y a las disposiciones del Contrato.

ARTICULO 9. Actualizacién de las normas técnicas.

9.1 L.as modificaciones de alcance general de las
normas Y procedimientos relacionados con la
generacién de energla eléctrica, el funcionamiento
del Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) y la
Proteccién del Ambiente no darén derechoe a la
CONCESIONARIA a reclamar indemnizacion o
compensacién alguna por dafios y perjuicios, excepto
que se trate de modificaclones sustanciales de 1los
criterios de determinacién de precios y que dichas
modificaciones sean arbitrarias y hagan que el
cumplimiento del Contrato resulte para la
CONCESICNARIA excesivamente oneroso en los términos
del articulo 1198 del cédigo civil. En el supuesto
de excepcidn seré de aplicacidédn lo establecido en el
Capitulo XV del Contrato.

9.2. Tampoco  podré la CONCESIONARIA reclamar
indemnizacién alguna por modificaciones de 1los
Subanexos III, IV y VI (Seguridad de Presas, Manejo
de Aguas y Proteccidén del Ambiente} y normas
técnicas contenidas en los Capitulos V, VI y VII del

‘Contrato cuando tales modificaciones tuvieran

fundamento técnico y respondieran al Iinterés
general.

= A

9



Wt‘em de %canamrfa
¥ @fm Yy @%wfcrbd (:%Jd'caa
eggmtmta oo gﬂeiyc’a .

ARTICULO 10, Acceso a la red de transporte y
transmisién.

La CONCESIONARIA podra acceder a las redes de
transporte de energia eléctrica conforme a las

normas que rijan la materia.
ARTICULO 11. Otros aprovechamientos en la Cuenca.

11.1 La CONCESICONARIA no tendréa derecho a
compensacién alguna por parte del CONCEDENTE ni de
las - Provincias integrantes de 1la Autoridad de
Cuencas con motivo de los usos o aprovechamientos de
cualguier indole ya existentes o que en el futurc se
autoricen por parte del CONCEDENTE o las Provincias
aludidas en 1la cuenca aguas arriba o abajo del
Complejo Hidroeléctrico.

CAPITULO V
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE USO,
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO
HIDROELECTRICO

ARTICULO 12, Preservacién de los bienes que
integran el Complejo Hidroeléctrico.

La CONCESIONARIA se obliga a usar los Bienes Cedidos
preservandolos de cualquier mencscaboe, salvo el que
pueda producirse por su uso normal y €1 mero paso
del tiempo, y a no alterar la naturaleza destino y
afectaci6n de 1los bilenes integrantes del Complejo
Hidroelé&ctrico. Queda prohibide a la CONCESIONARIA
constituir gravAmenes sobre estos bienes, cederlos,
darlos a embargo, locarlos, entregar su tenencia o
consentir hechos o actos de terceros gque pudieran
afectarlos o disminuir su valor.

ARTICULO 13. Obligacién de Seguridad y
conservacién, : -

La CONCESIONARIA queda obligada a:

13.1 Adoptar a su cargo todas las medidas
necesarias para mantener la integridad fisica, 1la
aptitud funcional y 1la seguridad del Complejo
Hidroeléctrice.

=)y,



eMinisteria de Bconomia
Y @fmd Y e%wr'c:'od @%ftfmd
Q%waau'a e %nclyéa

13.2 Realizar a su cargo todas las tareas de
control, auscultacién de la Presa e investigacidn
necesarias para tener un conocimiento permanente de
las condiciones de estabilidad, seguridad vy
conservacidon del Complejo Hidroeléctrico, de acuerdo
a las técnicas m&s modernas gue permita el avance de
la ciencia. ILa aludida cbligacién incluir& 1la de
verificar permanentemente 1la estabilidad de 1las
laderas aledafias al Embalse con el objeto de
prevenir y evitar derrumbes gue pudieran afectar la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico. En caso de
gue cualquier autoridad 1local obstaculizara o
impidiera la realizacién de estas labores en 4&reas
fuera del Perimetro, serd obligacién de 1la
CONCESIONARIA informar a la Secretaria a fin de que
ésta provea las medidas conducentes para eliminar
tales impedimentos.

13.3 Dar cumplimiento, a su cargo, a las normas
sobre Seguridad de Presas que se especifican en el
Subanexo III - SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato y a
las instrucciones que imparta el ORSEP.

13.4 Notificar al ORSEP la necesidad de realizar
cualquier obra o trabajo de prevencidn, correccién o
reparacién de cualquier vicio, falla o desperfecto
del Complejo Hidroeléctrico. E1 ORSEP podr& instruir
la no realizacién de tales obras o trabajos cuande,
a su exclusivo juicio, éstos puedan comprometer 1la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

13.4.1 La CONCESIONARIA deber& presentar al ORSEP
la documentacién en la que consten las razones
técnicas gque justifiquen la realizacidn de las obras

Yy trabajos, el programa de ejecucién, sus
especificaciones técnicas, 1los materiales a ser
uvtilizados, los responsables de proyectarlas,

dirigirlas y 1llevarlas a cabo y toda otra
informacién que le requiera el ORSEP.

13.4.2 En los casos de urgencia que no admitan
demora la CONCESIONARIA deberi realizar las obras o
trabajos y ponerlos inmediatamente en conocimiento
del ORSEP.

En todos 1los casos, 1la autorizacién que pueda
expedir el ORSEP no liberard a la CONCESIONARIA de
sus obligaciones y responsabilidades en relacién con
las obras y trabajos que se realicen, los que seré&n

P .——""'-_—_'_‘f_":':{;-:f}_-- %/—\ .
T ) >(
e (
<o T c?é ) 11
PR |



Qﬁéau&kub e %;mnondb
Yy @ﬁw ¥ @%’&m'ciad @9{%//!‘00&'
Focrelaria de %)neiyc'a

a cargo exclusivo de la CONCESIONARIA sin perjuicio
de su facultad de requerir la utilizacién de los
recursos del FR previsto en el articulo 18 en los
casos en que asi corresponda de acuerdo a lo
previsto en el articule 18 del Contrato.

13.5 Informar al ORSEP, al O.E.D. y a la Autoridad
de Cuencas, en forma previa, la realizacidén de los
trabajos de mantenimiente y conservacién del
Complejo Hidroeléctrico. “

13.6 Operar y mantener las instalaciones y equipos
integrantes del Complejo Hidroeléctrico, como asi
también los Equipos de la CONCESIONARIA en
condiciones de que no causen riesgo alguno para las
personas y los bienes del CONCEDENTE y de terceros.

13.7 Mantener en buen estado de funcionamiento y
conservacién los Bienes Cedidos y Equipos de 1la
Concesionaria destinados a la prevencién y control
de emergencias, debiendo adecuarlos o reemplazarlos
a su cargo y a su costo, en funcién de los adelantos
tecnolbégicos que se produzcan y compatibilizarlos
con el Plan de Accién durante Emergencias previsto
en el Subanexo III - SEGURIDAD DE PRESAS -  del

Contrato.

13.8 Proporcionar a las Empresas de Transporte la
cooperacidén necesaria para que 1lleven a cabo 1las
tareas de mantenimiento de bienes de estas fGltimas
ubicados en el interior del Perfimetro y coordinar
con ellas la realizacién de la operacién y los
trabajos de <control y conservacién de sus
respectivos bienes.

13.9 El Concesionario deberd cumplir con todos los
regquisitos y procedimientos incorporados en 1los
Manuales mencionados en el articulo 16 del Contrato.
El ORSEP verificarid, cuando asfi 1lo considere
conveniente, el cumplimiente de los procedimientos
indicados en los Manuales.

13.10 E1 CONCEDENTE en ningfin caso ser& responsable
frente a la CONCESIONARIA por el mantenimiento y 1la
- conservacién de los bienes integrantes del complejo
Hidroeléctrico. No generard derecho ni crédito
alguno frente al CONCEDENTE la realizacién por parte
de la CONCESIONARIA de inversiones u obras en o la
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reparacién, correccién o sustitucién de los Bienes
Cedidos, las cuales quedar&n siempre a beneficioc del
CONCEDENTE.

ARTICULO 14. Auscultacién de las Presas.

14.1 La CONCESIONARIA deberd realizar, a su cargo,
la auscultacién permanente de 1las Presas y el
control de las condiciones de sequridad estructural
Y funcional del Complejo Hidroelé&ctrico, por medio
de instrumental adecuado y de técnicos propios o
contratados, de reconocida experiencia e idoneidad
en dicha tarea. El1 ORSEP, con razonable fundamento
técnico, podra disponer gue la CONCESIONARIA a cargo
Y costoc de ésta reemplace instrumental. La
CONCESIONARIA deber& elevar mensualmente a 1la
Autoridad de Aplicacién, a la Autoridad de Cuencas y
al ORSEP transcripclén magnética de los registros
del instrumental y un informe con grado de detalle
suficiente para permitir evaluar el estado de
situacién. La informacién c¢on que cuenten 1las
autoridades precedentemente aludidas sobre el estado
de situacién, en ningGn caso suprimird o reducira la

responsabilidad del CONCESJONARIO por . las
condiciones de seguridad estructural y funcional de
las Presas y demis bienes del Compleijo
Hidroeléctrico.

14.2 La CONCESIONARIA deberd contratar a su cargo al
Consultor Independiente designado. por el ORSEP, para
que realice los estudios y elabore los informes y
evaluaciones periédicos que establezca el ORSEP en
materia de seguridad del cComplejo Hidroeléctrico,
conforme a 1lo establecido en el Subanexo III -
SEGURIDAD DE PRESAS.

14.3 Los informes y evaluaciones producidos por los
técnicos de la CONCESIONARIA y por el Consultor
Independiente debera&n especificar todos los vicios,
defectos, deterioros y riesgos potenciales del
Complejo Hidroeléctrico Y las medidas, obras vy
trabajos correctivos, de mantenimlento y de
prevencién que, de acuerdo a las reglas del arte en
cada momento generalmente reconocidas, se
recomienden para subsanarlos. Dichos informes b4
evaluaciones deberdn ser sometidos de inmediato a
consideracién del ORSEP.
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14.4 La CONCESIONARIA deberd realizar a su cargo y
sin demora, por si o a través de terceros, todas las
obras y trabajos gque sean prescriptos como
necesarios o© convenientes por el ORSEP o por el
Consultor Independiente y aprobados por el ORSEP.
Salvo gue medien razones de urgencia, 1la
CONCESIONARIA podra requerir al ORSEP que
reconsidere la necesidad, conveniencia, naturaleza o
alcance de las obras o trabajos indicados,
acompafiando el dictamen de un consultor té&cnico
independiente, debidamente fundado. El1 ORSEP podréa
hacer 1lugar © no a 1la reconsideracidén, a su
exclusivo juicio y de acuerdo a los procedimientos y
plazos que considere mis convenientes de acuerdo a
la naturaleza de la situaciédn planteada. La decisién
del " ORSEP seré, en cualgquier caso, definitiva vy
ejecutoria.

14.5 En caso de incumplimiento por la CONCESIONARIA
de la obligacién establecida en el péarrafo
precedente el ORSEP podrid optar por ejecutar las
obras y trabajos por si o encargar su ejecucidn a
terceros, con cargo a la CONCESTONARIA.

14.6 8i como consecuencia de nuevos estudios
hidrolégicos o sismolégicos se incrementaran las.
magnitudes de las crecidas de disefio o de los sismos
de disefio de las Presas. pertenecientes al Complejo
Hidroeléctrico, o como resultado de la adopcidédn de
nuevos criterios de seguridad, el ORSEP ordenara la
realizaciédn de obras o trabajos gue implicaran la
modificaciétn de 1las Presas, Embalses y/o obras
auxiliares y complementarias para adecuarlas a los
nuevog criterios de disefic o seguridad adoptados,
dichas obras y trabajos serdn realizadas por el
CONCEDENTE a su exclusivo costo en un ciento por
ciento (100%) durante un lapso de diez (10) afios
contados a partir de la Toma de Posesidn. Dicho
porcentual disminuir& anualmente en un cinco (5%) a
partir del décimo primer afic de vigencia de 1la
Concesidn hasta el vencimiento del Plazo de
Concesién, quedando a cargo de la CONCESIONARIA el
pago de la diferencia hasta cubrir el costo total.
La CONCESIONARIA debera facilitar a las empresas que
realicen obras Y trabajos por encargo del
CONCEDENTE, el acceso a las instalaciones.

La CONCESIONARIA no tendr4d derecho a reclamar
resarcimiento de ningln tipo al CONCEDENTE por dafios
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y perjuicios gue sean consecuencia de la ejecucién
de las obras y trabajos.

ARTICULO 15. Registro de antecedentes.

15.1 El1 CONCEDENTE entregard& a la CONCESIONARIA en
un plazo mAximo de ciento veinte (120) dias después
de la Toma de Posesidén el archivo gque HIDRONOR S.A.
posea a esa fecha c¢on toda la documentacién e
informacidén sobre disefio, proyecto, construccién y
funcionamiento del Complejo Hidroeléctrico. A
partir de entonces la CONCESIONARTA deberd llevar un
archivo completo c¢con leos  informes sobre el
comportamiento de las estructuras, las lecturas de
los aparatos de auscultacién, los Iinformes de
inspecciones, las evaluaciones de los expertos, la
memoria descriptiva y planos de modificaciones vy
reparaciones realizadas y el estado de los sistemas

operativos, el que deberd ser inmediatamente
exhibido a requerimiento de la Secretaria y/o el
ORSEP.

Se excluye del alcance de lo expresado en el pérrafo
anterior aquel material a que se refiere el Numeral
16.1, punto b, ¢, d y £, el que serd entregado a la
fecha de Toma de Posesién.

8in perijuicio de lo anteriormente expresado,
Hidronor pondrd a disposicién de 1la CONCESIONARIA
toda la informacidén de que dispone y que podra& ser
consultada o© reproducida por éste si asi 1o
requiriese. '

15.2 El archivo a gue alude el presente articulo es
transferido en el mismo caricter que 1los bienes
comprendidos en el articule 7 del Contrato, guedando
alcanzado por todas las disposiciones aplicables a
tales bienes.

15
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ARTICULC 16. Documentos de referencia.

16.1 La CONCESIONARIA serd responsable de mantener
en la obra, como minimo, los siguientes documentos
de referencia:

a) Memoria Técnica sobre el disefio, construccién y
operacién inicial del Complejo Hidroeléctrico.

b) Manual de operacién y mantenimiento de 1la
Central Hidreléctrica.

c) Manual de auscultacién.

d) Manual de inspecciones de las Presas, Embalses
y obras auxiliares. ‘

e} Planos de referencia de obras civiles vy

electromecanicas.

f)} Registros de todosg los instrumentos de
auscultacién de la Presa, Embalse y obras
auxiliares.

g} Registros de todos los incidentes y medidas que
sobrepasen el caricter de mantenimiento normal.

h) Manual sobre lineas de mandos y plan de avisos,
alerta y alarma ante emergencias.

16.2 Los manuales mencionados deber&n ser sometidos
a aprobacién del ORSEP, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la Toma de Posesién. Los manuales
existentes a la fecha de entrada en vigencia de 1la
Concesién que sean transferidos por el CONCEDENTE a
la CONCESIONARIA, se entenderi&n aprobados a los
efectos de lo dispuesto en este articulo,.

16.3 El ORSEP podra disponer la introduccién de
modificaciones a los manuales cuando lo considere
conveniente por razones fundadas. Tales
modificaciones deberdn ser realizadas por la
CONCESIONARIA dentro de los tres (3) meses
siguientes de recibida la instruccién

correspondiente.
? 16
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ARTICULO 17. Rutas, Caminos y Trénsito.

17.1 La CONCESIONARIA gueda obligada a prestar a
los organismos de vialidad de la Nacién y de las
Provincias de Rio Negro y Neuquén la colaboracién
necesaria para gue  puedan cumplir con el
mantenimiento de las Rutas y caminos gue atraviesan
el Perimetro. Cuando deban realizarse trabajos
viales en el coronamiento de la Presa o en tramos de
disponibilidad imprescindible para el acceso a
instalaciones necesarias para 1la operacién del
Complejo Hidroeléctrico, 1la CONCESIONARIA podra
fijar las limitaciones y modalidades de trabajo a
fin de no perturbar las condiciones de seguridad y
operacidén del aludido Compleijo.

17.2 La CONCESIONARIA gueda obligada a mantener las
Rutas abiertas al transito de personas y vehiculos
con sujecibn a las instrucciones gque imparta
Gendarmeria Nacional.

La CONCESIONARIA s6lo estarid obligada a mantener
abiertos al trénsito los otros caminos existentes en
el Complejo Hidroeléctrico, cuando ellos sean vias
de comunicacién entre lugares situados fuera del
Perimetro o en los casos en que asi lo indique
Gendarmeria Nacional.

ARTICULO 18. Fondo de Reparaciones (FR).

18.1 La CONCESIONARIA se obliga a integrar, como
cofundadora, la Fundacién que ser& propietaria vy
administradora del FR, el cual estari destinado a
sufragar, con el alcance establecido en el inciso
18.5, los trabajos, obras o reparaciones gue sean
necesarios para preservar o] restituir las
condiciones de seqguridad del Complejo Hidroeléctrico
cuando éstas puedan ser o sean alteradas por riesgos
o eventos imprevisibles que la CONCESIONARIA no esté
obligada a asegurar conforme el Contrato.

Los recursos del FR en ningGn caso podrin ser
aplicados a las Obras, ni a las Obras y Trabajos
Obligatorios previstos en el Subanexo VIII - OBRAS Y
TRABAJOS OBLIGATORIOS de este Contrato.

18.2 El aporte inicial realizado por el
adjudicatario del paquete mayoritario de acciones de
la CONCESIONARIA en cumplimiento de lo dispuesto por
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el Numeral 8.3.2. del Pliego, seré considerado, a
los efectos del Contrato, como aporte de 1la
CONCESIONARIA.

18.3 La CONCESIONARIA podr& solicitar a la Fundacién
recursos del FR cuando el costo total de los
trabajos, obras o reparaciones a sufragar exceda la
gsuma de cinco millones de dblares estadounidenses
(US$S 5,000,000) actualizados desde el 12 de enero de
1994 hasta la fecha del presupuesto de los
respectivos trabajos conforme al Producer Price
Index que publica mensualmente el Bureau of Labor
Statistics of the United States Department of Labor.

18.4 Para la determinacién del costo total de
dichos trabajos, obras o reparaciones a los efectos
de este inciso, el érgano directivoe de la Fundacibn
deber& tomar como referencia no menos de dos (2)
cotizaciones de firmas independientes especializadas

en la realizacién de tales trabajos, cuyos
antecedentes sean aceptables a Jjuicio de dicho
Organo. '

18.5 La Fundacién cubririd con recursos del FR el
ochenta (80) por ciento de 1la diferencia entre el
costo total de los trabajos, obras o reparaciones y
la suma definida en el inciso 18.3 de este articulo,
siendo a cargo exclusivo de 1la CONCESIONARIA el
costo total de dichos trabajos no cubierto con
recursos del FR. '

18.6 La CONCESIONARIA se obliga a efectuar, a
partir del 12 de enero de 1994, cada tres meses

vencidos, los aportes gque sean necesarios para
reconstituir el capital del FR con las modalidades
que determine el estatuto de la Fundacién. A estos

efectos debe entenderse por capital del FR el monto
en doélares estadounidenses resultante de la suma de
los aportes iniciales realizados por la
CONCESIONARIA y los dem&s Generadores obligados a 1la
constitucién de la Fundacién, actualizado Qdesde el
192 de enero de 1994 a Jla fecha en gue sea-
efectivamente integrado cada uno de los aportes de
reconstitucidn, conforme el Producer Price Index gue
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Department of Labor.
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18.7 El aporte gue conforme el inciso 18.6
precedente estd a cargo de la CONCESIONARIA sera
proporcional a su facturacién bruta de 1los doce
meses calendarios inmediatos anteriores al 12 de
enero o 12 de julio segGn corresponda, medida en
relacién con la facturaciédn bruta total, por iguales
periodos, de todog los Generadores obligados a la
constitucién de la Fundacién.

18.8 La insuficiencia de recursos en el FR no podré
ser ' invocada por la CONCESIONARIA para eludir o
limitar el cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas por ella en el Contrato.

18.9 La certificacién expedida por la Secretaria
del monto de la deuda de la CONCESIONARIA por los
aportes obligatorios al FR no realizados
oportunamente, serd titulo suficiente para perseguir
su cobro judicialmente por 1la via del proceso
ejecutivo previsto en el Art. 520 y siguientes del
C6dige Procesal Civil y Comercial de la Nacién,

18.10 La falta de cumplimiento oportuno por 1la
CONCESIONARIA de 1la obligacién establecida en el
inciso 18.6 de este articulo facuita al CONCEDENTE a
disponer la resolucién del Contrato conforme 1lo
previsto en el articulc 59 del Contrato.

ARTICULO 19. Mejoras.

19.1 La CONCESIONARIA podrd realizar a su cargo
meijoras dentro del Perimetro.

19.2 La CONCESIONARIA deberd notificar a 1la
Secretaria con copia al ORSEP, cualquier mejora
sustancial que se proponga realizar en el Complejo
Hidroeléctrico. La Secretaria podr& instruir a 1la
CONCESIONARIA la no realizacién de cualquier mejora
gque por su haturaleza o importancia pudiera
comprometer la seguridad del Complejo Hidroeléctrico
o alterar la naturaleza, destino o afectaciétn de los
blenes gue lo integran. La determinaciédn en cada
caso acerca de si la introduccitdn de las mejoras
puede acarrear alguno de los riesgos mencionados en
este inciso queda a juicio exclusivo y definitivo de
la Secretaria, previo dict&men del ORSEP si 1la
cuestiébn se encuentra en el Ambito de su
competencia, el cual tendr8 caracter vinculante., La
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CONCESIONARIA deberi presentar a la Secretaria la
informacién y documentacién mencionada en el

articulo 13.4.1.

19.3 En todos 1los casos, las mejoras gue se
realicen quedarin para beneficio del CONCEDENTE, sin
derecho de la CONCESIONARIA a retribuciédn o
compensacién alguna.

ARTICULO 20. Vigilancia.
La CONCESIONARIA deberéa:

20.1 Organizar y mantener a su cargo, dentro del
Perimetro, un sistema de vigilancia y control del
Complejo Hidroeléctrico y adoptar 1las medidas
adecuadas para detectar intrusos, prevenir y evitar
la ejecuciédn de actos y el desarrollo de
actividades que puedan constituir un riesgo actual o
potencial para la seguridad plGblica y para los
bienes y actividades del Complejo Hidroeléctrico.

20,2 La obligacién a que se refiere el inciso
anterior deberid ser cumplida sin perjuicic de 1la
custodia del Complejo Hidroeléctrico encomendada por
el CONCEDENTE a Gendarmeria Nacional, cuyos
destacamentos podrin estar situados dentro del
Perimetro.

20.3 Dar cumplimiento al régimen legal de Zonas de
Seguridad y Areas de Frontera y ‘a las
reglamentaciones e instrucciones que en el futuro
impartan la Superintendencia Nacjional de Fronteras y
la Comisién Nacional de 2onas de Seguridad,
dependientes del Ministerio de Defensa de la Nacién.

ARTICULC 21. Situaciones de emergencia. Facultades
del ORSEP y la Secretaria.

En los casos en que a juicio del ORSEP existiera un
peligro cierto e inminente de que se produzca un
siniestro en el Complejo Hidroeléctrico que pudiera
afectar la seguridad de las personas y los bienes,
la Secretaria podrd asumir, por sf o valiéndose de
un tercero suficientemente capacitado, la operacién
técnica del cComplejo Hidroeléctrico en forma
transitoria y al s6lo efecto de eliminar el peligro
0 conjurar los efectos dafiosos del siniestro. En
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tales casos la Secretaria podrd hacer uso de los
Equipos de la CONCESIONARIA qgue fueran necesarios a
aquellos fines, gin derecho de la CONCESIONARIA a
percibir retribucién o compensacién alguna.

I.a facultad acordada a la Secretaria en esta
cliusula no se entenders como una excepcién o
limitacién a las obligaciones y responsabilidades
asumidas por la CONCESIONARIA en este Contrato.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
MANEJO DE AGUAS '

ARTICULO 22. Normas de Manejo de Aguas.

La CONCESIONARIA deberéa operar el Complejo
Hidroeléctrico <conforme a 1las normas técnicas
establecidas en el Subanexo IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS del Contrato, y de acuerdo a las instrucciones
o requerimientos gue -acordes a dichco Subanexo- le
impartan la Autoridad de Cuencas y el O.E.D dentro
de sus competencias especificas. A tal fin podréa
embalsar las aguas del Rio e inundar las playas para
levantar o disminuir el nivel del Embalse con los
l1imites y modalidades establecidos en el referido

Subanexo 1IV.
ARTICULO 23. Guardias permanentes.

La CONCESIONARIA deber&d mantener en la Central

Hidroeléctrica una guardia técnica permanente,
integrada por personas de reconocida idoneidad y
experiencia en la operacién del Complejo

Hidroeléctrico, de acuerdo a 1los requerimientos
establecidos en el Subanexo V - GUARDIAS PERMANENTES
del Contrato. En caso de que razoneg té&cnicas lo
permitan en el futuro, la Secretarfa podr& eximir a
la CONCESIONARIA, total o parcialmente, de 1la
presente obligacién, previo dictamen del ORSEP. La
CONCESIONARIA no podra operar el Complejo
Hidroeléctrico a distancia por medio de dispositivos
de telecomando, sin la previa autorizacién expresa
de la Secretaria la que deberi contar con dictamen
previo del ORSEP.

hgp
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ARTICULO 24. Informacién hidrometeorolégica. Red de
Alerta de Crecidas.

Es obligacién de 1la CONCESIONARIA, a su propio
costo, proveerse por si o a través de terceros, en
forma permanente:

24.1 De informacidn hidrometeoroldgica fidedigna de
la Cuenca, gue comprenda la medicién de los
escurrimientos de las aguas de los rios, la de los
niveles del Embalse, la situacién meteorolbgica y
todos los datos necesarios para dar cumplimiento a
las normas del Subanexo IV - NORMAS DE MANEJO DE
AGUAS. Por el lapso de dos (2) afios contados a
partir de la fecha de Toma de Posesidn, el
cumplimiento de esta obligacién se hara conforme lo
establecido en el Subanexo IX -  INFORMACION

HIDROMETEOROLOGICA ~ del Contrato.

24.2 De equipos y servicios de comunicaciones
eficientes, a juicio de la Autoridad de Cuencas,
para mantener enlazado el Complejo Hidroeléctrico
con los restantes Generadores situados en la Cuenca,
con la Autoridad de Cuencas, con la Secretaria, con
el O.E.D., con el ORSEP y con los organismos de
defensa civil de las Provincias involucradas, a fin
de mantener en constante funcionamiento una red de
alarmas y comunicaciones destinada a alertar sobre
crecidas, inundaciones y demis eventos riesgosos que
pudieran afectar cualquiera de las Presas y/o las
condiciones de seguridad en la Cuenca.

| CAPITULO VII
OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA EN MATERIA DE
PROTECCION DEL AMBIENTE

ARTICULO 25. Medidas de Protecciédn del Ambiente.

La CONCESIONARIA deberéa: '

25.1 Tomar a su cargo las medidas necesarias para
prevenir y evitar cualquier menoscabo, degradacién o
destruccién del medio fisico y ambiental provocado
por hechos o actos bajo su control. La
CONCESIONARIA podrd a tal fin, por su propia cuenta
y riesgo, coordinar su accicnar con el de los demés

LN
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Generadores y usuarios del recurso hidrico en 1la
Cuenca. Nunca se entender& como incumplimiento de la
obligacién establecida en este inciso la operacién
del Complejo Hidroeléctrico conforme las
disposiciones del presente Contrato.

25.2 Abstenerse de contaminar las aguas de la
Cuenca, entendiéndose por contaminacién toda
alteracidn fisica, quimica o©o biolégica de Ila
composicién o calidad de las aguas provocada por
sustancias orgé&nicas, inorgénicas o energla, dque
pueda producir efectos perjudiciales para la salud
o el bienestar de las personas y para la vida animal
o vegetal.

25.3 Contribuir a la preservacién del patrimonio
natural, argqueoldgico y cultural existente dentro
del Perimetro.

25.4 Denunciar a la Autoridad de Cuencas la
presencia eventual de contaminacién en las aguas del
Rio o la realizacidén de actividades en la Cuenca por

parte de terceros que puedan resultar
contaminantes, cuando ellas sean detectadas por la
CONCESIONARIA.

25.5 Dar cumplimiento, a su cargoc, a las normas
técnicas establecidas en el Subanexo VI - PROTECCION
DEL AMBIENTE del Contrato y a las Leyes del Estado
sobre la materia.

CAPITULO VIII
OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONCESIONARIA

ARTICULC 26. Cumplimiento de las Leyes del Estado,
6rdenes e instrucciones.

26.1 La CONCESIONARIA deberd cumplir las Leyes del
Estado, en especial, las reglamentaciones, 6rdenes e
instrucciones que impartan la Secretaria, el ©.E.D.,

el ORSEP y la Autoridad de Cuencas en ejercicio de
sus facultades especificas.

26.2 La CONCESIONARIA deberi informar y mantener
indemne al CONCEDENTE con relacifn a cualquier
reclamo o penalidad que aquélla pudiera sufrir

'y
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derivados del eventual incumplimiento de las Leyes

del Estado.
26.3 La CONCESIONARIA debera informar a la
Secretaria, en forma previa, su intencibén de

cuestionar alguna norma o acto de autoridad local a
fin de gque pueda tomar intervencién en el proceso y
adoptar las medidas gque considere convenientes.

ARTICULO 27. Inspecciones de la Secretarfia y otras
autoridades.

27.1 El Complejo Hidroeléctrico estard sujeto a las
ingspecciones que decidan efectuar la Secretarfa, la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP y el ENRE. La
CONCESIONARIA deberi proporcionar, sin cargo, toda
la colaboracidén y los medios a su alcance para
facilitar el desarrollo de las inspecciones.

27.2 La CONCESIONARIA deber& proporcionar a la
Secretaria, a la Autoridad de Cuencas, al ORSEP vy
al ENRE en el momento en que é&stos lo requieran,
toda la documentacién y la informacién que acredite
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
CONCESIONARIA en este Contrato y el de las impuestas
a la misma por las Leyes del Estado. En especial y
sin que esta enunciacién sea taxativa, la
informacién y documentacién gque acredite el
cumplimiento de las normas laborales, previslonales,
impositivas, de higliene y seguridad en el trabajo,
de seguridad de presas, de manejo de aguas Yy
proteccién del ambiente.

ARTICULO 28. Obligacién de contar con un Operador.
L.a CONCESIONARIA se obliga a contar con un Operador

durante los primeros cinco (5) afios de vigencia de
la CONCESION, en las condiciones definidas en el

Numeral 5.3 del Pliego,

ARTICULO 29. Ejerclicio de potestades provinciales.

La CONCESIONARIA se obliga a no obstaculizar el
ejercicio por parte de las autoridades provinciales
de las potestades gque les sean propias sobre los
aprovechamientos y recursos del Rio ajenos al objeto
del cContrato.

4
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ARTICULO 30. Mediciones.

La CONCESIONARIA debera utilizar, para las
mediciones de la energia eléctrica entregada para su
comercializacién en el Mercado Eléctrico Mayorista
(M.E.M.), instrumental que cumpla con las
especificaciones técnicas establecidas por el O.E.D.
y aprobadas por el ENRE.

ARTICULO 31. Obras y trabajos obligatorios.

31.1 La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar a su
cargo, por si o a través de terceros, las obras ¥y
trabajos gque se especifican en el Subanexo VIII -
OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS del Contrato, dentro
de los plazos perentorios que en cada caso se
establecen en el referido subanexo.

31.2 La CONCESIONARIA afianzard el cumplimiento de
las obras y trabajos a que se alude en el inciso
precedente mediante la constitucién de una garantia,
a satisfacciétn del Comité Privatizador, por el
treinta y cinco por ciento (35%) de la suma de los
valores estimados en el Sub-Anexo VIII-OBRAS Y
TRABAJOS OBLIGATORIOS del Contrato. Dicha garantia
podra constituirse a opcién de la CONCESIONARIA, en
cualquiera de las modalidades establecidas en el
Articulo 50 del Contrato y deberd mantenerse vigente
hasta la fecha en que se produzca la recepcibn
definitiva previa autorizacidén de la Secretaria. La
Secretaria podra liberar proporcionalmente la
garantfa a medida que se produzca 1la recepcidn
definitiva de cada obra.

31.3 La Secretaria controlard la realizacién de las
Obras y Trabajos Obligatorios referidas en el inciso
31.1 y aprobard con car&cter previo su recepcién
definitiva cuando ello fuere procedente. En los
casos en gue dichas obras y trabajos deban
realizarse fuera del Perimetro, la Secretaria podré
delegar en las Autoridades locales sus facultades de
control y de aprobacién previa de la recepcibn
definitiva. Serin de aplicacién, con respecto a las
obligaciones establecidas en este articulo, las
disposiciones del Capitulo XI del Contrato.

IR
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CAPITULO IX
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

ARTICULO 32. Derechos del CONCEDENTE.

El CONCEDENTE tiene derecho a percibir de la
CONCESIONARIA el canon y a exigirle el cumplimiento
de 1las obligaciones asumidas por ella en este
Contrato. En caso de incumplimiento por 1la
CONCESIONARIA de cualquiera de sus obligaciones el
CONCEDENTE podria optar por ejecutarlas por si o
encargar su ejecucién a terceros, con carge a la
CONCESIONARIA.

ARTICULO 33. Obligaciones del CONCEDENTE.
El CONCEDENTE queda obligado a:

33.1 Asegurar la participacidédn de la CONCESIONARIA
en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) conforme
a las lLeyes del Estado.

33.2 Mantener a la CONCESIONARIA en el uso y goce
de 1los bienes cedidos en tanto cumpla con las
disposiciones del Contrato.

CAPITULO X
CANON, REGALIAS Y TRIBUTOS

ARTICULO 34. Canon.

34.1 La CONCESIONARIA pagar& mensualmente al
CONCEDENTE, en concepto de canon establecido en el
articulo 15, inciso 9, de la Ley 15.336, el uno y
medio por ciento (1,5%) de la suma que se tome como
base para el c&lculo de la regalia prevista en el
articulo 43 (modificado por la Ley 23.164) de la
precitada ley. A los fines de la determinacibdn y
plazo de pago del canon se utilizar4d la misma
metodologia y plazos de pago que en cada momento se
apliquen para la determinacién y pago de la regalia.

34.2 La certificacién de la deuda por el monto
impago dgl canon, expedida por la Secretarfia, seréi
titulo ejecutivo suficiente para perseguir su cobro

X
é
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judicialmente por 1la via del Jjuicio ejecutivo
previsto en el Art. 520 y sigulentes del Cédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

ARTICULO 35. Regalias

35.1 La CONCESJONARIA debera abonar a las
provincias titulares del derecho la regalia
prevista en el articulo 43 de 1la Ley 15.336
(modificado por 1la Ley 23.164) en la forma
dispuesta por el Decreto 1398/92 del Poder Ejecutivo
Nacional o cualquier otra norma reglamentaria o
sustitutiva que se dicte en el futuro.

35.2 Si la alicuota de la regalia disminuyese en el
future, 1la diferencia resultante cada mes por
aplicacién de 1la nueva allcuota respecto de la
alicuota anterior serid abonada a las provincias
aludidas en el inciso 35.1 precedente en los plazos
y con las modalidades gque correspondan para el pago
de la regalia. '

ARTICULO 36. Impuestos, tasas, contribuciones y
multas.

La CONCESIONARIA queda sujeta al pago de:

36.1 todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales, provinciales y municipales;

36.2 las multas firmes gqgue le sean impuestas por
causa de incumplimientos de sus obligaciones
emergentes del presente Contrato.

Articule 37. Indemnidad del CONCEDENTE.

La CONCESIONARIA deber& mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo de las
provincias, municipios o autoridades locales
competentes derivado del incumplimiento de las
obkligaciones a cargo de la CONCESIONARIA previstas
en el presente Capitulo.
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CAPITULO XI
ACUERDO SOBRE DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES

ARTICULO 38. Responsabilidad de la CONCESICONARIA

3g.1 La CONCESIONARIA seri responsable frente al
CONCEDENTE y terceros por todo dafio gue puedan
sufrir motivado por la culpa o negligencia de 1la
CONCESICNARIA y/o de los contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y contratado,
con motivo o en ocagién del cumplimiento del
Contrato y/o de la ejecucidn de las Obras.

38.2 La CONCESIONARIA también ser& responsable, con
las salvedades establecidas en los articulos 39, 40
y 41 siguientes, por los dafios que pudieran producir
los Bienes Cedidos en uso y todos agquéllos de los
que la CONCESICNARIA, sus contratistas,
subcontratistas, personal dependiente y contratado,
ge sirvan o tengan a su cuidado.

38.3 LLa CONCESIONARIA deberd mantener indemne al
CONCEDENTE frente a cualquier reclamo por dafios y
perjuicios que tenga por causa algunc de los
supuestos descritos en el presente articulo.

ARTICULOC 39. Indemnidad de 1la CONCESIONARIA por
ruina de la Presa no atribuible a su culpa o
negligencia. :

El CONCEDENTE mantendré indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualguier reclamo de terceros gue se
produzca en caso de ruina total o parcial de 1la
Presa o de las Obras de ejecuciédn de 1la Presa,
cuando la ruina no fuera atribuible a la culpa o
negligencia de 1la CONCESIONARIA vy/o de los
contratistas, subcontratistas, personal dependiente
y contratado afectado a la Presa o a la Obras, o a
su incumplimiento de las obligaciones contraidas en
el Contrato. La presente indemnidad carecerid de
efecto algunoc y la CONCESIONARIA seri plenamente
responsable en caso de que ho realizara los aportes
ocbligatorios al FR establecidos en el artficulo 18
del Contrato, o incumpliera las disposiciones del
Capitulo V y Subanexo III1 ~SEGURIDAD DE PRESAS - del
Contrato.
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ARTICULO 40. bafios producidos por el Manejo de
Aguas, no atribuibles a la culpa o negligencia de la
CONCESIONARIA.

El CONCEDENTE mantendria indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualguier reclamo por dafios a terceros o
perturbaciones en el ambiente que pudieran producir
los caudales erogados aguas abajo del Complejo
Hidroeléctrico, siempre que éste hubiera sido
operado con sujecién a las normas del Subanexo IV -
NORMAS DE MANEJO DE AGUAS.

ARTICULC 41. Indemnidad de la CONCESIONARIA por
reclamos de causa anterior al Contrato.

El CONCEDENTE mantendri indemne a la CONCESIONARIA
frente a cualquier reclamo gue se produzca por causa
o titulo de fecha anterior a la de Toma de Posesiodn.

ARTICULO 42. Exencién de responsabilidad del
CONCEDENTE frente a la CONCESIONARIA.

E1l CONCEDENTE queda exento de toda responsabilidad
frente a la CONCESIONARIA y los contratistas,
subcontratistas, el personal dependiente V4
contratado, por:

42,1 Cualgquier dafo que pudieran sufrir provocado
por la ruina total o parcial, desperfectos,
irregularidades y/o funcionamiento defectuoso de los
bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico vy
por el ejercicic de la actividad de generacién y
venta de energia eléctrica;

42.2 lLos vicios, desperfectos, irregularidades y/o
funcionamiento defectuosoc que pudieran presentar
tales bienes, gue dificultaren o impidieren, total o
parcialmente, su aprovechamiento.

ARTICULO 43. Indemnidad del CONCEDENTE frente a
reclamos de indole laboral y contractual.

La CONCESICNARIA mantendrid indemne al CONCEDENTE
frente a cualquier reclamo, denuncia o accidn de
naturaleza judicial o administrativa, con motivo de
accidentes y enfermedades del trabajo, deudas
impositivas, previsionales y «cargas sociales, vy
cualguier otra deuda originada en contratos de
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locacién de obra o de servicios, vinculados al

perscnal dependiente o} contratado de la
CONCESIONARIA, de los contratistas y
subcontratistas, propios de la CONCESIONARIA o
afectados a las Obras. .La presente clausula

comprende la asuncién por la CONCESIONARIA de todas
las costas y costos judiciales y administrativos, y
se mantendra atGn después ¢gue la Concesién haya
terminado por cualquier motivo.

ARTICULO 44. Deber de diligencia.

Las Partes se comprometen a comunicarse
reciprocamente y en tiempo fGtil las noticias que
adquieran acerca del inicio de reclamos de terceros
que pudieran quedar comprendidos por algunas de las
garantias de indemnidad convenidas en los articulos
anteriores.

Dichas garantias de indemnidad no podran ser
invocadas por la Parte beneficiaria en caso de gue
&sta hubiera omitido realizar las diligencias
necesarias para permitir a 1la Parte obligada
ejercer en tiempo oportuno su derecho de defensa

frente a los terceros reclamantes.

CAPITULO XII
SEGUROS

.ARTICULO 45%. Seguro sobre los bienes.

La CONCESIONARIA deber& contratar un seguro a
satisfaccién de la Autoridad de Aplicacidén sobre los
Bienes Asegurables gue se individualizan en el
SUBANEXO VII - BEGUROS - del Contrato, sus
modificaciones, mejoras o bienes gue los reemplacen
o sustituyan, con los alcances minimos gue en el
mencionado SUBANEXO VII se establecen.

Si por cualquier circunstancia durante la vigencia
de la Concesién la CONCESIONARIA debiera transportar
por carretera, via férrea, aire o agua, dentro o
fuera del Perimetro, cualquier Bien Asegurable o
cualquier componente esencial de un Bien Asegurable,
la CONCESIONARIA deber& contratar un seguro conforme
condiciones usuales de plaza y a satisfaccién de la
Autoridad de Aplicacidén, gue cubra de riesgos
derivados del transporte y por valor de reposicidn
los dafios, pérdidas o destruccidn total o parcial de
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dicho Bien y la responsabilidad civil hacia terceros
derivada de siniestros.

ARTICULO 46. Seguro de Responsabilidad Civil.

La CONCESIONARIA deberd contratar un seguro de
Responsabilidad Civil hacia terceros, a satisfaccién
de la Autoridad de Aplicacién, con 1los alcances
minimos gue se establecen en el SUBANEXO VII. -

ARTICULO 47. Seguro por accidentes y enfermedades
laborales.

La CONCESIONARIA deberd contratar un seguro a
satisfaccién de la Autoridad de Aplicacién gque cubra
su responsabilidad por el pago de indemnizaciones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que afectaran a su personal, o al personal
de sus contratistas y subcontratistas, con los
alcances minimos que se establecen en el SUBANEXO
VII - SEGUROS - del Contrato.

ARTICULO 48. Requisitos comunes a todos los
5eguros.

A los fines indicados precedentemente las partés
acuerdan que:

48.1 Todos los seguros son a carge de la
CONCESIONARIA.

48.2 Las compafiias aseguradoras y las condiciones
de las pélizas deberin ser aprobadas por el Comité
Privatizador. A tal efecto el Participante
presentara, con anterioridad a la fecha de
Preadjudicacién, pdlizas proforma de los seguros e
informara las entidades aseguradoras que los
otorgar&n. Las observaciones que pudieren merecer
las p6lizas proforma o las objeciones a las
entidades aseguradoras propuestas, ser&n comunicadas
siete (7) difas antes de efectuarse la Toma de
Posesidén. Tales observaciones deber&n ser salvadas
con anterioridad al momento de la Toma de Posesioén.
Caso contrario se dejara sin efecto la
Preadjudicacién o la Adjudicacién. Los seguros
deber&n entrar en vigencia a la Toma de Posesién.
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48.3 Las compafilas aseguradoras deberan estar
reaseguradas y no mantener deuda alguna con Sus
reaseguradores, circunstancias que la CONCESIONARIA
deberid acreditar ante la Secretaria en forma
documentada. La Secretaria podri exigir 1la
acreditacién de estas circunstancias en cualquier
momento en que lo considere conveniente durante el
Plazo de la Concesidn.

48.4 Quedaran a exclusivo cargoe de la CONCESIONARIA
los importes de las Franguicias estipuladas en la
respectiva péliza y cualquier otra suma no provista
por el Asegurador gque la CONCESIONARIA debiera
erogar para cumplimentar sus obligaciones emergentes
del Contrato.

48.5 La CONCESIONARIA deberd mantener los seguros
vigentes durante todo el Plazo de la Concesién y
acreditar dicha c¢ircunstancia y el pago de las
primas mediante 1la exhibicién de 1las pélizas vy
recibos correspondientes cuando la Secretaria se lo
requiera. En caso de incumplimiento de 1la
CONCESIONARIA el CONCEDENTE podr& contratarlos vy
mantenerlos vigentes a costo de la CONCESIONARIA Yy
la certificacién del monto de la deuda impaga a
cargo de la  CONCESIONARIA, expedida por la
Secretaria, sera titulo suficiente para perseguir su
cobro judicialmente por la via del juicio ejecutivo
previsto en el articulo 520 y siguientes del Cédigo
Procesal Civil y Comercial de 1la Nacién. La
contratacién o pago de los seguros por parte del
CONCEDENTE no relevard a la CONCESIONARIA de ninguna
de sus obligaciones emergentes del Contrato y de las
Leyes del Estado.

A8.6 Todas las pélizas deberadn incluir la
obligacién del asegurador de notificar a la
Secretaria cualquier incumplimiento del contrato de
sequro que pudiera dar lugar a su resolucién, con
una anticipacién no inferior a treinta (30) dias
previo a 1la fecha en dque dicho incumplimiento
pudiera determinar la caducidad o pérdida de
vigencia de 1la péliza en forma total o parcial.
Correlativamente las p6lizas deber&n determinar en
forma expresa gque no se producird su caducidad o
pérdida de vigencia, en forma total o parcial, si el
asegurador no hubiera dado cumplimiento oportuno a
esta obligacién.
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48.7 En caso de coaseguro, la pdliza deberé
contener los porcentajes gue cada asegurador tome a
su cargo. '

48.8 Para la contratacién de 1los seguros la

CONCESIONARIA debera dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 15.345/46, modificado por
el art. 10 de la Ley 12.988 mientras se encuentren
vigentes, y a las que las sustituyan en el futuro.

48.9 Como recaudo previo a la Toma de Posesidén 1la
CONCESIONARIA deberd contar con la aprobacién de las
pbélizas de seguro por parte de la Secretaria.

48,10 Las indemnizaciones provenientes de los
seguros obligatorios previstos en este Contrato, que
gsean percibidas por el CONCEDENTE o por la
CONCESIONARIA, deberin ser aplicadas a subsanar los
dafios y perjuicios provocados por los siniestros
asegurados, exclusivamente. En particular, cuando se
trate de seguros sobre los bienes, dichas
indemnizaciones debera&n ser aplicadas para
reconstruir los bienes afectados y restaurar las
condiciones de seguridad y la aptitud funcional del
Complejo Hidroeléctrico.

CAPITULO XII1
GARANTIAS

ARTICULO 49. Garantia de cumplimiento.

Para afianzar el oportuno cumplimiento de sus
obligaciones contrafdas en este Contrato y sin
perjuicio de otras garantias gue imponga el Pliego,
el Contrato de Transferencia y los Convenios de
Mandato, la CONCESIONARIA constituird una garantia
por la suma de ddlares estadounidenses dos millones
{(U$S 2,000,000.}) que deberd mantener vigente y
actualizada conforme al Producer Price Index que
publica mensualmente el Bureau of Labor Statistics
of the United States Departiment of Labor durante la
vigencia de la Concesion. La constitucidén de esta
garantia no podrd ser invocada por la CONCESIONARIA
para limitar o eludir el cumplimiento integro de
todas las obligaciones asumidas por ella en este
Contrato.
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La entidad emisora de la garantia y las condiciones
de esta Gltima deberin ser aprobadas por el Comité
Privatizador. Si se tratare de renovaciones esta
aprobacién la emitir&d la Secretaria. La garantia
podr& renovarse por periodos no inferiores a dos (2}
afios, debiendo quedar documentada la renovacién con
sesenta (60) dias de anticipacidn al vencimiento de
su plazo de vigencia.

ARTICULO 50. Modalidades.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las
siguientes formas, a opcién de la CONCESIONARIA:

50.1 En dinero en efectivo, mediante depbsito a la
vista o a plazo fijo autom&ticamente renovable cada
treinta (30) dias en el Banco de la Nacién
Argentina, en favor de la Secretaria. Los intereses
sobre el capital depositado pasaradn a integrar el
monto de la garantia.

50.2 Fianza bancaria émitida por un banco aceptado
por la Secretaria, en la gue el banco fiador asume
el caricter de codeudor solidario, liso y 1llano y
principal pagador, ante el primer requerimiento de
pago gue le formule 1la Secretarfia, con relacibén a
todas y cada una de las obligaciones contraidas por
la CONCESIONARIA en este Contrato y hasta el monto
establecido en el articulo 49, con expresa renuncia
a los beneficios de divisién y excusién en los
términos del articulo 2013 del c¢cédigo <Civil vy
articulo 480 del Cédigo de Comercio. El monto de la
garantia se ajustara cada dos afios contados a partir
de su constitucidén, en funcién de la evolucidn del
Producer Price Index que publica mensualmente el
Bureau of Labor Statistics of the United States
Department of Labor.

50.3 Depbésito en favor de la Secretaria, en el
Banco de la Nacién Argentina, de Bonos Externos de
la Reptblica Argentina (Bonex) en cantidad

suficiente, a su valor en el mercado argentino, para
cubrir la garantfa exigida m&s un margen adicional
del veinte (20) por ciento. L.os pagos en concepto
de amortizacién e intereses de los titulos pasarén a
integrar la garantia, debiendo ser depositados en la
forma prevista en el inciso 50.1.
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50.4 Apertura de una "“carta de crédito stand by"
irrevocable e incondicionada, pagadera a la vista,
otorgada por un Banco de primera linea a
satisfaccién de la Secretarfa. E1 monto de la
garantia se actualizari cada dos (2) afios contados a
partir de su constitucién, en funcién de 1la
evolucién del Producer Price Index gque publica
mensualmente el Bureau of Labor Statistics of the
United States Department of Labor.

ARTICULQO 51. Instrumentacidn.

La garantia deberd constituirse con referencia

expresa a este Contrato. El documento constitutivo
original deberd ser entregado a la Secretaria previo
a la Toma de Posesidn. Las firmas de gquiénes

suscriban las fianzas o los seguros de caucidn
deberan estar certificadas por notario pGblico.
Como recaudo previo a la Toma de Posesién la
CONCESIONARIA deber& contar con la aprobacién de la
garantia por parte del CONCEDENTE.

ARTICULO 52. Afectaciédn de la Garantia.

Previa intimacién a la CONCESIONARIA para que de
cumplimiento a cualquier obligacidn en la gue se
hallare en mora dentro del plazo de guince (15)
dfas, la Secretaria podri afectar la porci6én de la
garantia que sea suficienté para procurar por si o a
través de terceros, con cargo a la CONCESIONARIA, la
ejecuciédn de las obligaciones omitidas por ésta vy
atender a la reparacién de los dafios y perjuicios,
incluidos los intereses legales derivados de la
mora. La Secretaria podra afectar el monto de la
garantia para atender el pago de multas impuestas a
la CONCESIONARIA o de cualquier otra suma que la
CONCESIONARIA pueda adeudar por cualquier concepto
al CONCEDENTE.

ARTICULC 53. Reconstitucién de la garantia.

En caso de que la Secretaria afectase la garantia en
todo o en parte la CONCESIONARIA tendrd un plazo de
treinta (30) dfas a contar desde la fecha de
afectacién de la garantia para reconstituir el
importe total de la misma mediante el depésito de un
importe igual al «qgue se hubiera afectado. La
CONCESIONARIA deber&d al CONCEDENTE el importe de los
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intereses gque se devengaren a partir del quinto (59)
dia de producida la afectacién y hasta la fecha en
gque se realice el depésito que reconstituya
integramente la garantia. Dichos intereses seréan
calculados de acuerdo a la LIBOR promedio vigente
durante cada dia de mora mas dos (2) puntos.

ARTICULO 54. Devolucidédn de la CGarantia.

La garantia ser& devuelta a la CONCESICNARIA, luego
de deducidos los importes necesarios para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes
asumidas por ella, dentro del plazo de sesenta (60)
dias de producida la extincién de la Concesién si
dicha extincién no fuera motivada por la culpa o
negligencia de la CONCESIONARIA. Si la extincién de
la Concesién se produjera por culpa o negligencia de
la CONCESIONARIA, ésta perderi definitivamente el
importe total de la garantia el cual se sumard a la
compensacidn de dafios y perjuicios debida al
CONCEDENTE.

CAPITULO XIV
CESION DEL CONTRATO

ARTICULC 55. Cesiédn del Contrato

L.a CONCESIONARIA no podrd ceder ninguno de sus
derechos u obligaciones frente al CONCEDENTE
derivados del Contrato sin la previa autorizaciétn de
éste. La autorizacién que se acordare no relevaré a
la CONCESIONARIA de ninguna de sus responsabilidades
por conductas anterioresz a la cesién.

CAPITULO XV
INCUMPLIMIENTOS DEL CONCEDENTE

ARTICULO 56. Incumplimientos del CONCEDENTE.
Resolucién.

56.1 La CONCESIONARIA tendra derecho, sujeto a los
procedimlientos previstos en el inciso 56.2
siguiente, a resolver el Contrato por culpa del
CONCEDENTE cuando éste:

b A
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56.1.1 Incurriera en incumplimiento reiterado de
sus_obligaciones contractuales, ©

56.1.2 Incurriera en incumplimiento de alguna
obligacidén sustancial emergente del Contrato, o

56.1.3 Dispusiera alteraciones sustanciales en las
normas técnicas contenidas en los Subanexos III y 1V
del Contrato relativos a Seguridad de Presas Y
Normas de Manejo de Aguas, dque carecieran de
fundamento técnico objetive y razonable y no
respondieran al intecrés general.

56.1.4 Dispusiera modificaciones sustanciales de
log criterios de determinacidén de precios contenidos
en la Ley Nro. 24.065 y dichas modificaciones sean
arbitrarias y hagan gue el cumplimiento del Contrato
resulte para la CONCESIONARIA excesivamente oneroso
en los términos del Articulo 1198 del Cdédigo Civil.

56._2 Si el CONCEDENTE incurriera en alguna de
las conductas mencionadas en el inciso 56.1
precedente que causare un perjuicio efectivo a 1la
CONCESTIONARIA, ésta le solicitard gue, dentro de un
plazo razonable que las circunstancias indiquen,
adopte las medidas conducentes a rectificar los
hechos reprochados y, en su caso, a subsanar sus
consecuencias. La CONCESIONARIA le requeririd al
CONCEDENTE, asimismo, que antes del vencimiento de
dicho plazo se le otorgue audiencia piblica a fin de
exponer y documentar las razones Yy fundamentos de su
peticién. Si transcurrido dicho lapso el CONCEDENTE
no adoptara las medidas solicitadas, la
CONCESIONARIA le intimard de manera fehaciente para
que lo haga en un plazo no mayor de quince (15) dias
bajo apercibimiento de resolucidn. Transcurrido
dicho plazo sin resultado favorable, la
CONCESIONARIA podr& declarar resuelto el Contrato
por culpa del CONCEDENTE.

56.3 Serd de aplicacién, en su caso, lo dispuesto
en el Capitulo XX del Contrato.

ARTICULO 57. Consecuencias de la resolucién por
incumplimiento del CONCEDENTE.

§7l1 . En caso de resolucidn del Contrato por
incumplimiento del CONCEDENTE, 1la CONCESIONARIA:
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57.1.1 Debers dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Capitulo XIX del Contrato.

57.1.2 Tendr4 derecho al pago de los dafios ¥y
perjuicios sufridos los cuales serédn determinados de
acuerdo con las modalidades acordadas en los incisos
57.2 a 57.7 siguientes.

57.2 Dentrc de 1los noventa (90) dias contados a
partir de 1la notificacién de 1la resolucibn, el
CONCEDENTE constituird una nueva sociedad anénima a
la gque otorgari una concesidén por igual plazo y de
caracteristicas similares a 1la otorgada por el
Contrato, para la generacién de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocar& a concurso
pGblico internacional para la venta de la totalidad
de las acciones emitidas por la nueva sociedad.

57.3 La adjudicacién y puesta en posesibdn al nuevo
concesionario se realizard dentro del plazo de
ciento veinte (120) dias desde la fecha de filtima
publicacién del llamado a concurso.

57.4 El monto resultante de la aplicacién del
factor que corresponda seg@n la tabla contenida en
el inciso 57.5 siguiente sobre el precio obtenido
por la venta de las acciones conforme el
procedimiento establecido en el inciso 57.2, sera
abonadoe a la CONCESIONARIA dentro de los treinta
(30) dias contados desde 1la fecha en que el
adquirente de las acciones lo haga efectivo al
CONCEDENTE, previa deduccién de un diez por ciento
(10%) de dicho monto, que retendr& el CONCEDENTE
para afrontar el pago de cualquier reclamo que le
pudiera formular el personal dependiente o
contratadec de 1la CONCESIONARIA o los organismos
previsionales o de la seguridad social. Del aludido
monto que deba pagar a la CONCESIONARIA el
CONCEDENTE deducir&, adem&s, cualquier suma gque la
CONCESIONARIA le adeude por cualquier concepto,
incluidas multas e intereses. A partir del
vencimiento del plazo de treinta (30) dias antes
referido, la suma adeudada por el CONCEDENTE
devengari un interés igual a la tasa LIBO promedio
vigente hasta el efectivo pago incrementada en dos
{2) puntos. El importe retenido para cubrir
eventuales reclamos laborales, previsionales o de la
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seguridad social, o el saldo remanente en su cCaso,
con m&s sus intereses a la tasa LIBO promedio
vigente durante el perfodo de la retencidn, sera
reintegrado a la CONCESIONARIA, a su pedido, una vez
transcurridos tres (3) afios desde la fecha de 1la
resolucién contractual, con la salvedad de las sumas
suficientes para atender el pago del capital,
intereses, penalidades y costas reclamados en
cualquier demanda judicial en curso a esa fecha.

57.5 E1 CONCEDENTE abonard a la CONCESIONARIA segln
el perfiodo de vigencia de la Concesidén en que se
produzca la resolucién contractual por culpa del
CONCEDENTE el monto resultante de 1la aplicacién
gsobre el precio obtenido por 1la venta de las
acciones conforme el procedimiento establecido en el
inciso 57.2, del factor gque corresponda segln se
establece a continuacién:

PERIODCO (*) - FACTOR
1e 0.997
29 : 0.994
30 0.990
49 0.986
52 0.981
62 0.976
79 0.970
ga 0.963
99 0.955

100 0.946
11¢ 0.935
12¢ 0.924
13¢ 0.910
149 0.895
159 0.877
169 0.857
179 0.834
i8@ 0.808
19¢ 0.779
20% 0.745
21¢e 0.706
220 0.662
23¢9 0.612
2409 0.555
25¢ 0.490
269 0.416
279 0.332

-
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2849 0.235
299 0.125
joe 0.000

(*) perfiodo anual a partir del comienzo de la
concesidn.

A los efectos de lo precedentemente dispuesto se
considera como periodo uno (1) el comprendido entre
1a fecha desde la Toma de Posesién y la misma fecha
del afio inmediato superior, como periodo dos (2) el
comprendido entre la fecha de vencimiento del
periodo uno (1) y la misma fecha del afic inmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el periodo 30
que sera el comprendido entre la fecha de
vencimiento del periodo veintinueve (29) y la misma
fecha del afio inmediato posterior que es la de
vencimiento del plazo de la Concesion. En ningtn
cago los periodos podrén ser fraccionados.

57.6 E1 wonto gque resulte de la aplicacién del
factor que corresponda segGn lo establecido en el
inciso 57.5 precedente sobre el precio de las
acciones obtenido mediante el aludido concurso sera
considerado como Gnica y total indemnizacién de los
dafios y perjuicios sufredios por la CONCESTONARIA
como consecuencia de la resolucidn por
incumplimiento del CONCEDENTE y como compensacibn
preestablecida e integro pago de los Equipos de la
CONCESIONARIA, renunciando ésta a interponer reclamo
adicional alguno contra el CONCEDENTE por cualgquier

- concepto a excepcién de la multa prevista en el
inciso 57.8.

57.7 Si el CONCEDENTE no diera cumplimiento a la
obligacién establecida en el inciso 57.4, la
CONCESIONARIA podrd  demandar judicialmente al
CONCEDENTE el pago de 1la suma que éste hubiera
percibide con motivo del concurso convocado para la
venta de las acciones de la nueva sociedad
concesionaria, con mas los intereses previstos en el
inciso 57.4, por 1la via del proceso ejecutivo
reglado por los articulos 520 Yy siguientes del
cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

57.8 Resuelta la Concesidén por culpa del
CONCEDENTE, la CONCESIONARIA podrd reclamar a éste,
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ademas de las indemnizaciones y accesorios previstos
en el presente articulo, el pago de una multa
equivalente al cero con cincuenta por ciento (0,50%)
del precio total que se obtenga por la venta de las
acciones en el Concurso a que se refiere el inciso
57.2 precedente, por cada ailo O fraccién mayor a
seis (6) meses, que reste desde la fecha de
resolucién hasta el vencimiento del Plazo de
Concesién establecido en el Articulo 6 del Contrato.
Ser&n de aplicacién, para el cobro de la multa por
parte de la CONCESIONARIA, los plazos, intereses ¥y
el procedimiento previstos en los incisos 57.4 ¥y
57.7 precedentes.

CAPITULO XVI
INCUMPLIMIENTOS DE LA CONCESIONARIA
PENALIDADES

ARTICULO 58. Multas

58.1 Sin perjuicio de la aplicacién simulténea o
concomitante de las penalidades que establezcan las
Leyes del Estado por el incumplimiento de sus
disposiciones especificas, y de que se declare la
caducidad de la Concesibn en los supuestos
taxativamente establecidos en el articulo siguiente,
la CONCESIONARIA ser& pasible de multas cuyo monto
resultari de la aplicacién de un porcentaje sobre su
facturacién bruta de los doce meses calendarios
inmediatos anteriores a la imposicién de la sancién.
i la multa fuera impuesta durante el primer afio
calendario del Plazo de la Concesién, se tomara como
base para la aplicacién del porcentaje mencionado la
facturacidn bruta de la CONCESTIONARIA
correspondiente a los meses calendario transcurridos
desde el inicio de la Concesi6tn hasta el nmes
inmediato anterior al de la imposicién de la sancidn
incluido, multiplicado por doce (12) Y dividido por
la cantidad de meses calendario.

58.2 La CONCESIONARIA serd pasible de la multa que
en cada caso se indica si:

58.2.1 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumpliendo de alguna obligacién impuesta por las
normas reglamentarias de la generacidn Y

comercializacion de electricidad en el Mercado

- A X
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Eléctrico Mayorista, del cero con diez por ciento
(0,10%) al uno por clento (1%).

58.2.2 Demorase u omitiese injustificadamente el
cumplimiento de alguna obligacién impuesta por las
clfiusulas del Contrato y en particular alguna de las
normas té&cnicas establecidas en los Subanexos IIT,
IV, V y VI en materia de Seguridad de Presas, Manejo
de Agquas, Guardias Permanentes y Proteccién del
Ambiente, del cero con diez por ciento (0,10%) al
uno por ciento (1%).

58.2.3 Desobedeciera cualqgquiera de las
instrucciones que le imparta 1la Secretarla, Ila
Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D.
en. ejerciclo de sus atribuciones legales o
reglamentarias, del cero con diez por ciento (0,10%)
al uno por ciento (1%).

58.2.4 Demorase u omitiese injustificadamente el
pago de cualquiera de los importes -incluidos el
capital Y los intereses- a cargo - de la

CONCESIONARIA, correspondiente a:

58.2.4.1 aportes al Fondo de Reparaciones previsto
en el articulo 18, del cero con cero veinte por
ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento
(0,20%).

58.2.4.2 los seguros obligatorios impuestos en el
capitulo XII, del cero con diez por ciento (0.10%)
al unc por ciente (1%).

58.2.4.3 la garantia establecida en el Capltulo
XI1YI, del cero con diez por ciento (0,10%) al uno
por ciento (1%).

58.2.5 Demorase u omitiese injustificadamente la
contratacién o la asuncién de tareas del Operador,
durante el plazo en gque, de acuerdo al Pliego, debe
contar con éste, del cero con veinte por ciente
(0,20%) al dos por ciento (2%).

58.2.6 Incurriera en demoras, inexactitudes u
omisiones injustificadas en la presentacitn de
informacién o documentacién que le sea requerida por
las personas autorizadas segGn este Contrato y las




i%bi
@//&mdc‘eua e %m;mmr’a
Yy éﬁﬁa43p<52%umam é@%f%ﬁm

e%,ctefau’zz e %nmyt'a

Leyes del Estado, del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al cero con diez por ciento (0,10%).

58.2.7 Demorase u omitiera injustificadamente
prestar colaboracién a los sujetos a quiénes dicha
colaboracién es debida de acuerdo a este Contrato,
del cero con cero diez por ciento (0,010%) al diez
por cliento (0,10%).

58.2.8 Retardara u omitiera informar " a 1la
Secretaria, acerca de la existencia de reclamos de
terceros que pudieran comprometer la responsabilidad
del CONCEDENTE o© la Autoridad de Cuencas o© poner en
ejecucién alguna de las garantias de indemnidad
acordadas en este Contrato, o cualquler otro acto o
hecho de terceros que pueda ser atentatorio o
perjudicial para las potestades e intereses del
CONCEDENTE, del cero con cero diez por ciento
{0,010%) al cero con dos por ciento (0,2%),.

58.2.9 Retardara o no realizara las denuncias que
le son obligatorias por virtud del Contrato, del
cero con cero diez por ciento (0,010%) al cero con
diez por ciento (0,10%).

58.2.10 Realizara actos que de acuerdo con el
Contrato o las Leyes del Estado reguieran Ila
autorizaciédn previa de la Secretaria, del ORSEP, de
la Autoridad de Cuencas o© del ENRE, sin contar
previamente con la misma, del cero con ceroc veinte
por ciento (0,020%) al cero con veinte por ciento
(0,20%).

58.2.11 Retardara u omitiera 1la organizacién del
servicio de vigilancia obligatoric en el Complejo
Hidroeléctrico, del cero con cero diez por ciento
(0,010%) al cero con diez por ciento (0,10%).

58.2.12 Omitiera mantener las Rutas y caminos del
Perimetro abiertos al tréansito de vehiculos vy
personas, de acuerdo al Contrato, del cero con cero
treinta por ciento (0,030%) al cero con treinta por
ciento (0,30%}.

58.2.13 Omitiera proveerse de informacién

meteorolégica fidedigna de la Cuenca y de los
equipos de comunicaciones obligatorios seglGn el

. A
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Contrato, del cero con cero diez por ciento (0,010%)
al cero con diez por ciento (0,10%).

58.2.14 Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera peligrosa para la salud de las poblaciones
riberefias y de las especies animales y vegetales
existentes en la Cuenca del cero con cero treinta
por ciento (0,030%) al cerc con treinta por ciento
(0,30%). :

58.2.15 Incurriera en cualquiera de las conductas
gue dan derecho al CONCEDENTE a declarar 1a
caducidad de la Concesién por culpa de la
CONCESIONARIA de acuerdo a lo previsto en el
articulo siguiente, del uno por ciento (1%) al diez
por clento (10%).

58.2.16 Demorara, interrumpiera o de cualquier modo
obstaculizara la realizaciétn y conclusién, en tiempo
oportuno, de cualquiera de las obras Yy trabajos
obligatorios a gque se refiere el Articulo 31 y el
Subanexo VIII -~ OBRAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS del
Contrato, del cero con cero treinta por ciento
(0,030%) al cero con treinta por ciento (0,30%).

58.3 Las multas podri&n ser aplicadas por la
Secretaria mediante acto administrativo formal y su
imposicién serd notificada a la CONCESIONARIA por
medio fehaciente. La aplicacidén de las multas seréa
recurrible conforme a las normas del procedimiento
administrativo nacional. El importe de las multas
aplicadas deber&i ser depositado por la CONCESIONARIA
en la cuenta del Banco de la Nacién Argentina que la
Secretaria indique en 1las resoluciones gue Jlas
impongan y dentro de 1los diez (10) dias hébiles
contados a partir de la fecha en que la sancidn
guede consentida o firme. A partir del vencimiento
del aludido plaze 1la suma adeudada por la
CONCESIONARIA en concepto de multa devengarid un
interés igual a la tasa LIBO promedio vigente hasta
el efectivo pago més dos (2) puntos.

58.4 En el caso de imponerse una multa a 1la
CONCESIONARIA, la Secretarfa podri reguerir al
C.E.D. gque efecttGe las retenciones correspondientes
sobre los créditos de la CONCESIONARIA y transfiera
logs montos retenidos a la cuenta aludida en el

inciso precedente.
/M%\




@//ﬁm&!/ew'a o gmﬂnmf'ﬂ.
,3( @%GA y C%Mff{?fﬂ:) @%f{/?(‘ﬁd

@()g('?#l"(n-r,ﬂ e r?}.?ne?yfﬂ

58.5 En el caso de imponerse una multa a la
CONCESIONARIA, por incunmplimientos de las
instrucciones gque le imparta la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o el O.E.D. en ejercicio
de sus atribuciones legales o reglamentarias, la
Secretaria podrad requerir al 0.E.D. que efectte las
retenciones correspondientes sobre los créditos de
la CONCESIONARIA y transfiera los montos retenidos a
la cuenta gque le comunique el organismo © ente
afectado por el incumplimiento. La Secretaria podra
ejercer el derecho que le acuerda esta cldusula ante
' cualquier caso de incumplimiento de la CONCESIONARIA
respecto de sus obligaciones de pago establecidas en
el Contrato por el monto equivalente al capital
adeudadco mis sus intereses.

58.6 En todos los casos de incumplimiento de la
CONCESIONARIA respecto de sus obligaciones de pago
establecidas en este Contrato, incluidas multas,
canon y regalias, la Secretaria podra requerir al
0.E.D. que practique retenciones sobre los créditos
de la CONCESIONARIA, por un monto equivalente al
capital adeudado m&s sus intereses, y que transfiera
los fondos retenidos a la cuenta gque aguélla
indique.

ARTICULO 59. Caducidad de 1la Concesidbn por
incumplimiento de la CONCESIONARIA.

59.1 El CONCEDENTE tendr& derecho a declarar la
caducidad de la Concesién por culpa de la
CONCESIONARIA, sujeto al procedimiento explicitado
en el inciso 59.2 siguiente, cuando é&sta:

59.1.1 Retardase el cumplimiento o no cumpliera,
total o parcialmente una obligacién sustancial
impuesta por 1las normas reglamentarias de 1la
generacién y comercializacién de electricidad en el
Mercado Eléctrico Mayorista o incumpliera
reiteradamente tales normas.

59.1.2 Incumpliera alguna de las obligaciones
sustanciales impuestas en este Contrato en materia
de Uso, Conservacitn vy Seguridad del Complejo
Hidroeléctrico, Manejo de Agquas y Proteccién del
Ambiente, y en especial las normas técnicas
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establecidas en los Subanexos III, IV y VI del
Contrato o incumpliera reiteradamente tales normas.

59.1.3 Alterase la naturaleza, destino o afectacién
del Complejo Hidroeléctrico, o 1lo wutilizara de
manera dafiosa para la seguridad de las personas y de
las cosas.

59.1.4 Constituyera gravémenes sobre los bienes
integrantes del Complejo Hidroeléctrico o diera a
embarge o en locacién, consintiera hechos o actos de
terceros que los dafien o disminuyan su valor, o los
cediera o transfiriera su tenencia en la medida en
que no se trate de reemplazo.

59.1.5 Fuera negligente en la conservacién de la
integridad fisica, la aptitud funcional o la
sequridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.6 Desobedeciera reiteradamente las
instrucciones que le «curse la Secretaria, 1la
Autoridad de Cuencas, el ORSEP, el O.E.D. o el ENRE
en ejercicio de sus facultades legales o
reglamentarias, o una sola de dichas instrucciones
cuando su incumplimiento pudiera generar un peligro
grave para la seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

59.1.7 Omitiera realizar las tareas a su cargo de
control, auscultacién de Presas y verificacién de la
estabilidad de los taludes del Embalse de acuerdo a
los mAs avanzados métodos.

59.1.8 Retardara u omitiera la presentacién de
documentacién o informacién a la Secretaria o al
ORSEP, relativa a 1la seguridad del Complejo
Hidroeléctrico,

59.1.9 Retardara u omitiera la realizacidén de obras
o trabajos urgentes que sean inherentes a la
seguridad del Complejo Hidroeléctrico.

§9.1.10 Fuera negligente en la preservacidén de los
equipos de prevencidén y control de emergencias.

59.1.11 Retardare u omitiera 1la contratacién de
técnicos  propios idéneos para la tarea de
auscultacién de Presas o la contratacién del
Consultor Independiente designado por el ORSEP,.
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59.1.12 Retardara u omitiera la realizacibn de las
obras o trabajos gque sean indicados por la
Secretaria, el ORSEP o el Consultor independiente
con la aprobaci6én del ORSEP

59.1.13 omitiera 1l1llevar el archivo completo de
informacién sobre la auscultacién de 1las Presas,
inspecciones realizadas, planos y demds informacién
de proyecto, reparaciones efectuadas, estado de los
sistemas operativos, y demids mencionada en el
articulo 13.4.1.

59.1.14 Retardara u omitiera poner en ejecucién la
red de alerta de crecidas y/o la comunicacion de
novedades importantes para la seguridad de las
Presas a la Secretaria, la Autoridad de  Cuencas,
los servicios de defensa c¢ivil provinciales vy
municipales y los demas Generadores de la Cuenca.

59.1.15 Contaminara el aire, el suelo o el agua de
manera que cause perjuicio efectivo a la salud de
las poblaciones riberefias y de las especies animales
y vegetales existentes en la Cuenca.

59.1.16 Retardara u omitiera el pago del canon o de
las Regalias en mas de cinco (5} oportunidades
durante un plazo de cinco (5) afios calendarios.

59.1.17 Omitiera contratar, o pagar, o mantener
actualizados y vigentes los seguros cbligatorios.

59.1.18 Abandonara total o parcialmente el Complejo
Hidroeléctrico. '

59.1.19 Realizara actos gque de acuerdo con el
Contrato requieran 1la autorizacién previa de 1la
Secretaria, del ORSEP, de la Autoridad de Cuencas o
del ENRE, sin contar previamente con la misma.

59.1.20 Hubiera sido penalizada con multas firmes y
definitivas cuyc monto acumulado durante los doce
(12) meses anteriores a la imposicién de la dltima
multa, incluyende a ésta, superara el veinte por
ciento (20%) de la facturacién bruta de 1la
CONCESIONARIA por ventas de energia durante Jloes
mencionados doce (12) meses.

o 3V
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59.1.21 Omitiera constituir, reconstituir o
mantener actualizados la garantia prevista en el
Capitulo XIIT y el Fondo de Reparaciones establecido
en el Capitulo V.

59.1.22 Cediera total o parcialmente el Contrato o
los derechos y obllga01ones emergentes del mismo
frente al CONCEDENTE, sin contar con la autorizacién
de éste.

59.1.23 Modificara su objeto social,

59.1.24 Peticionara un acuerdo preconcursal en los
términos de la ley 19.551.

59.1.25 Interrumpiera  por cualquier causa su
vinculacién juridica con el Operador durante el
plazo en que, de acuerdo al Pliego, debe contar con
&éste o, durante dicho plazo, el Operador abandonara
la operacidén del Complejo Hidroeléctrico y un nuevo
Operador aprobado no hubiera asumido efectivamente
la operacién del Complejo Hidroeléctrico dentro de
los sesenta (60) dias desde la efectiva exclusién
del anterior.

59.1.26 lncurriera en préacticas desleales o en
maniobras atentatorias contra la libre competencia
en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.), o
perpetrara cualquier otra conducta que implique
practicas anticompetitivas en violacién a 1lo
dispuesto por la ley de defensa de la competencia N2
22.262, modificada por la ley N2 24.065.

59.1.27 Presentara a la Secretarfa, la Autoridad de
Cuencas, el ORSEP, el ENRE o a cualquier otro
organismo de control del cumplimientc del Contrato
informacién o documentacién falaz o Iincompleta de
manera gque pueda generarse un riesgo inmediato o
mediato para la segur idad del Complejo
Hidroeléctrico o de las personas Yy los bienes
gsituados en la Cuenca.

59,1.28 Impidiera o entorpeciera la realizacién de
ingpecciones en el Complejo Hidroeléctrico por parte
de la Secretaria.

59.1.29 Omitiera, demorara, interrumpiera o de
cualquier modo obstaculizara realizacién vy
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conclusién, en tiempo oportuno, de cualgquiera de las
obras y trabajos obligatorios a que se refiere el
Articulo 31 y el Subanexo VIII - OBRAS Y TRABAJOS
OBLIGATORIOS del Contrato.

59.1.30 Omitiera constitufir o renovar, en tiempo
oportuno, la garantia de cumplimiento de pago del
Pasivo previsto en el Subanexo IV del Contrato de
Transferencia (Anexo I1II del Pliego), o no pagara
dicho Pasivo en el (los) plazo (s) establecido (s)
en el mencionado Contrato de Transferencia.

59.2 Para declarar la caducidad de la Concesidén el
CONCEDENTE proceder& conforme a lo siguiente:

59.2.1 51 la CONCESIONARIA incurriera. en
incumplimientos no sustanciales pero reiterados
contemplados en los incisos 59.1.1, 59.1.2 y 59.1.7
del presente articulo, el CONCEDENTE debera advertir
fehacientemente a la CONCESIONARIA gue un nuevo
incumplimiento ser&a causal de resolucién.

59.2.2 Si la CONCESIONARIA incurriera en alguna de
las otras conductas mencionadas en el articulo 59.1,
el CONCEDENTE deber& intimar en forma fehaciente a
la CONCESIONARIA para que, dentro del plazo

perentorio que las circunstancias indigquen, dé
cumplimiento a las obligaciones omitidas y/o subsane
sus consecuencias, bajo apercibimiento de
resoluciédn.

59.2.3 Si la CONCESIONARIA incurriera en un nuevo
incumplimiento en el supuesto mencionado en el
articulo 59.2.1 o no cumplimentara la intimacién
transcurrido el lapsc para ello en el supuesto
mencionado en el articulo 59.2.2, el CONCEDENTE
podra resolver el Contrato por culpa de la
CONCESIONARIA declarando la caducidad de la
CONCESION, la cual ser& efectiva de pleno derecho,
sin necesidad de demanda judicial. ‘

ARTICULO 60. Consecuencias de la resolucién por
culpa de la CONCESIONARIA.

60.1 En caso de resolucién del Contrato por
incumplimiento de la CONCESIONARIA, ésta debera:

AN
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60.1.1 Dar cumplimiento a 1lo dispuesto en el
capitulo XIX del Contrato.

60.1.2 Indemnizar los dafios y perjuicios sufridos
por el CONCEDENTE, los cuales ser&n determinados de
acuerdo al procedimiento establecido en los incisos
60.2 a 60.10 siguiente. '

60.2 Dentro de 1los noventa (90) dias contados a
partir de la notificacién de 1la resolucibn, el
CONCEDENTE constituird una nueva sociedad anénima a
la que otorgar& una concesidn por igual plazo y de
caracteristicas similares a la otorgada por el
Contrato, para la generacién de energia eléctrica en
el Complejo Hidroeléctrico y convocard a concurso
pGblico internacional para la venta de la totalidad
de las acciones emitidas por la nueva sociedad.

60.3 La adjudicacién y puesta en posesién al nuevo
concesionario se realizarid dentreo del plaze de
ciento veinte (120) dfas desde la fecha de dltima
publicacién del llamado a concurso.

60.4 El1 monto resultante de la diferencia entre ({(a)
y (b}, siendo (a) el precio obtenido por la venta de
las acciones conforme el procedimiento establecido
en el in¢iso 60.2 precedente y (b) el monto
resultante de la aplicacién sobre dicho precio del
factor que corresponda segGn la tabla contenida en
el inciso 60.7, gquedard Integramente de propiedad
del CONCEDENTE.

60.5 El1 CONCEDENTE deducird del monto identificado
como (b) en el inciso 60.4 precedente todo lo que
la CONCESIONARIA le adeude por cualguier concepto,
incluidas multas e intereses y de las retenciones
que a continuacidn se establecen:

a) el diez por ciento (10%) de dicho monto, que
retendrd el CONCEDENTE para afrontar el pago de
cualquier reclamo que le pudiera formular el
perscnal dependiente o contratado de la
CONCESIONARIA © los organismos previsionales o
de la seguridad social.

b) el cuarenta por ciento (40%) de dicho monto, gue
retendré& el CONCEDENTE  para afrontar las
inversiones necesarias para garantizar las
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condiciones de segur idad del Complejo
Hidroeléctrico cuando la resolucién del Contrato
tenga por causa el incumplimiento por 1la
CONCESIONARIA de obligaciones contenidas en el
capfitulo V y/o Subanexo III - NORMAS DE
SEGURIDAD DE PRESAS del Contrato.

60.6 FE1 monto resultante de la aplicacién sobre el
precio obtenido por 1la venta de las acciones
conforme el procedimiento establecido en el inciso
60.2 del factor gque corresponda segGn la tabla
contenida en el inciso 60.7 =-identificado como (b)-
menos las deducciones establecidas en el inciso 60.5
seri entregado por el CONCEDENTE a la CONCESIONARIA
en concepto de compensacion preestablecida e integro
pago por los hienes de propiedad de la CONCESIONARIA
cuyc dominio es transferido al CONCEDENTE por virtud
de lo prescripto en el Capitulo XVIII del cContrato,
dentro de los treinta (30) dias contados desde la
fecha en que el adguirente de las acciones lo haga
efectivo al CONCEDENTE. Dicho plazo en ningGn caso
ser& superior a noventa (90} dias desde la fecha de
puesta en posesién al nuevo concesionario. El1 pago
no se efectuard hasta tanto la CONCESIONARIA haya
obtenido el levantamiento de cualquier prenda,
gravamen o medida cautelar trabada o constituida
sobre dichos bienes., sin derecho de la
CONCESIONARIA a formular reclamo alguno.

60.7 El factor que se aplicard a los efectos de lo
dispuesto en el presente articulo ger&, seglin el
periodo de vigencia de la Concesién en dgque se
produzca la resolucién contractual por culpa de 1la
CONCESIONARIA, el contenido en la siguiente tabla:

¥
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PERIODO (*) 0 FACTOR
19 o 0.499
20 o 0.483
39 ° 0.468
49 ° 0.452
52 o 0.437
69 o 0.421
70 o 0.405
ge ° 0.388
90 o 0.372

100 ° 0.355
119 o 0.339
129 ° 0.322
13¢ ° 0.304
149 0 0.287
15% o 0.269
169 ° 0.251
179 ° 0.233
182 ° 0.215
199 ° 0.196
209 o 0.177
219 ° 0.158
220 ° 0.139
230 o 0.120
249 ° 0.101
2502 o 0.083
269 ° 0.065
278 ° 0.047
289 o 0.030
290 o 0.014
309 ° 0.000

(*) perfodo anual a partir del comienzo de la
concesién

A los efectos de lo precedentemente dispuesto se
considera como peridodo uno (1) el comprendido entre
la fecha desde la Toma de Posesidén y la misma fecha
del afio inmediato posterior, como periodo dos (2) el
comprendido entre la fecha de vencimiento del
periodo uno (1) y la misma fecha del afio inmediato
posterior y asi sucesivamente hasta el perlodo 30
gue sera el comprendido entre la fecha de

/
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vencimiento del perfiodo veintinueve (29) y la misma
fecha del afio inmediato posterior gue es 1la de
vencimiento del plazo de la Concesién En ningGn
caso los pericdos podréan ser fraccionados.

60.8 El plazo de pago a la CONCESIONARIA de la suma
gue corresponda segiin lo establecido en el inciso
60.6, en ningGn caso ser& superior a noventa (90)
dias desde la fecha en que el nuevo concesionario
tome posesién del Complejo Hidroeléctrico. A 'partir
del vencimiento la suma adeudada por el CONCEDENTE
devengarid un interés igual a la tasa LIBO promedioc
vigente hasta el efectivo pago incrementada en dos
(2) -puntos. El importe retenido en virtud de 1lo
dispuesto en el inciso 60.5 incisos a) y b}, o el
saldo remanente en su caso, con mas sus intereses a
la tasa LIBO promedio vigente durante el periodo de
la retencién, serd reintegrado a la CONCESIONARIA, a
su pedido, una vez transcurridos cinco (5) afios
desde la fecha de la resolucidn contractual, con la
salvedad de las sumas suficientes para atender el
pago de capital, intereses, penalidades Yy costas
reclamados en cualguier demanda judicial en cursc a
esa fecha asi como contratos en curso de ejecucién.
Los contratos aludidos seran s6lo los vinculados a
la retenciétn establecida en el inciso b} del inciso

60.5.

60.9 También quedard de propiedad del CONCEDENTE,
sin derecho de la CONCESIONARIA a efectuar reclamo
alguno por este concepto, el importe total de 1la
garantfa constituida por la CONCESIONARIA conforme a
lo previsto en el cCapitulo XIII del Contrato. Si a
la fecha de 1la declaracidén de caducidad de la
Concesién la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la jintegracién o reconstitucién del monto de 1la
garantia, é&sta adeudard al CONCEDENTE el saldo
faltante con m&s los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del Contrato.

60.10 La suma gue corresponda al CONCEDENTE de
acuerdo a lo establecido en los incisos 60.2 a 60.8
precedentes, y el importe total de la garantia una
vez percibidos por el CONCEDENTE, seran considerados
como finica y total indemnizacién de los dafios ¥y
perjuicios sufridos por el CONCEDENTF, como
consecuencia de la caducidad de la Concesidn por
culpa de la CONCESTONARIA, renunciando el CONCEDENTE
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a formular contra é&sta reclamo adicional alguno con
relacién a los perjuicios sufridos por causa de la
resolucién contractual, a excepcién de los créditos
pendientes con anterioridad con més sus intereses y

multas.

ARTICULO 61, Quiebra, Concurso preventivo,
disolucién o liquidacién de la CONCESIONARIA.

61.1 En caso de que la CONCESIONARIA solicite su
propio concurso o quiebra o ésta le fuera declarada
a pedido de un tercero, entre en proceso de
disolucidén o 1liquidacién, o peticione un acuerdo
preconcursal, la CONCESION caducaré automaticamente
por su culpa y sin necesidad de declaracidn expresa
del CONCEDENTE, aplicéndose en cuanto correspondan
las disposiciones del articulo 60 del Contrato.

61.2 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente,
en casc de quiebra el CONCEDENTE podr& solicitar al
Juzgado interviniente que teniendo en cuenta el
interés general, la CONCESIONARIA continGe generando
energia eléctrica por un periodo no mayor de doce
(12) meses a contar desde la fecha de la declaracidn
de quiebra. '

ARTICULO 62. Quiebra, concurso preventivo,
disolucién o liquidacién del Operador. Extincién del

contrato de operacién.

S8i durante el plazo en que, de acuerdo al Pliego, la
CONCESIONARIA debe contar con un Operador, éste
fuera declarado en quiebra, pidiere su propia
gquiebra o concurso preventivo, entrase en proceso de
disolucién o liquidacién, o se extinguiera por
cualquier causa el contrato de operacifn que hubiera
celebrade con la CONCESIONARIA, ésta debera, sin
necesidad de requerimiento o intimacién previa del
CONCEDENTE, contratar a su cargo un huevo Operador
dentro del plazo perentoric de sesenta (60) dias
contados desde la fecha de ocurrencia de cualquiera
de 1los hechos mencionados o desde 1la fecha de
efectiva exclusién del anterior Operador, lo due
suceda primero, bajo apercibimiento de resolucién
del presente Contrate. El nuevo Operador deberi
contar con la previa aprobacidén de la Secretaria al
s6lo efecto de que ésta verifique que dicho Operador
cumpla los requisitos exigidos en el Pliego.
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CAPITULO XVII
RESOLUCION DEL CONTRATO SIN CULPA DE LAS PARTES

ARTICULO 63. Caso fortuito, fuerza mayor o hecho de
tercero.

El Contrato quedara extinguido cuando por un hecho
fortuito, causa de fuerza mayor o un hecho o acto de
tercero, su ejecucidn se tornase imposible, siempre
que: a) dicha imposibilidad tuviera caréacter
permanente; b) no mediara culpa de ninguna de las
Partes ni de sus contratistas, subcontratistas,
personal dependiente o contratado; y c) la Parte que
se vea afectada por la imposibilidad de cumplir con
la prestacién debida no hubiera incurrido en mora en
la ejecucién del Contrato con anterioridad. La
extincién del Contrato en este caso no dard derecho
a ninguna de las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por dicha extincién, salvo el
pago de los créditos pendientes, incluidos intereses
y multas.

CAPITULO XVIII
EXTINCION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTCO DEL FLAZO

ARTICULO 64. Fin de la Concesién por vencimiento
del Plazo.

64.1 Vencido el plazo de la Concesidn, la
CONCESIONARIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Capituleo XIX del Contrato.

64.2 El1 dominio y la posesién de los Equlpos de la
CONCESIONARIA se transferir&n de pleno derecho al
CONCEDENTE sin dque éste deba abonar a la
CONCESIONARIA' precio o contraprestaciédn de ninguna
indole. La transferencia operar& a 1las cero (0)
horas del dia siguiente al vencimiento del plazo de
la Concesibdn ¥y la tradicién se considerara
efectivizada 'por la mera presencia dentro del
perimetro en la fecha y hora antes indicadas de un
representante autorizado a tal efecto por el
CONCEDENTE.

Con anterioridad suficiente al vencimiento del plazo
de Concesidén la CONCESIONARIA deber& requerir

S AN
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instrucciones al CONCEDENTE tendientes a posibilitar
la transferencia de la calidad de beneficiario en
los seguros en vigencia cuya continuidad este
deseara mantener. Las pdlizas de seguroc vigentes en
ese momento contendrén estipulaciones gue
posibiliten al CONCEDENTE optar por dicha
transferencia. La CONCESIONARIA debera realizar

" todos los actos conducentes al efecto sin costo

adicional para el CONCEDENTE.

Ser& a costa de la CONCESIONARIA el levantamiéento de
cualquier prenda, gravdmen o medida cautelar trabada
o constituida sobre tales bienes,

64,3 Dentro de 1los noventa (90} dias contados a
partir de 1la fecha de vencimiente del plazo de

concesién, Y deducido lo que adeudare la
CONCESIONARIA al CONCEDENTE por cualquier concepto
incluidas multas e intereses, el CONCEDENTE

devolverid a la CONCESIONARIA la garantlia constituida
por ésta conforme a lo previsto en el Capitulo XIilI
del Contrato. 8i a 1la fecha precedentemente
mencionada la CONCESIONARIA se encontrase en mora en
la integracién o reconstitucién del monto de la
garantia y hubiese créditos pendientes a favor del
CONCEDENTE, incluidos multas e intereses, la
CONCESIONARIA adeudarid al CONCEDENTE el saldo
faltante con mas los intereses establecidos en el
Capitulo XIII del Contrato.

64.4 Cumplido lo dispuesto en los incisos 64.1 a
64.3 precedentes, la extincién del Contrato por
vencimiento del plazo no dari derecho a ninguna de
las Partes a percibir compensaciones o
indemnizaciones mutuas por causa de la extincién,
salvo el pago de los créditos de causa anterior
pendientes, incluidos intereses y multas.

”jfj)y/ Ay
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CAPITULO XIX

TRANSFERENCIA DE BIENES AL CONCEDENTE
Y PERIODO DE TRANSICION

ARTICULO 65, Reversién de los bienes cedidos en
uso.
65.1 81 la Concesién concluyera por cualquier

causa, revertir&n al CONCEDENTE todos los " bienes
cedidos a la CONCESIONARIA por este Contrato, siendo
cbligacién de la CONCESIONARIA desalojar el Complejo
Hidroeléctrico y hacer entrega del mismo al personal
que designe la Secretaria, en el momento en que ésta
se lo indique.

65.2 El CONCEDENTE, a través de la BSecretaria,
queda legitimado para requerir judicialmente el
inmediato desalojo del Complejo Hidroeléctrico por
la via sumarisima, sirviendo el presente de formal
convenio de desocupacidn, renunciando la
CONCESIONARIA a ejercer derecho de retenciétn alguno
y a oponer recusaciones y excepciones en el proceso
de desalojo.

En caso de incumplimiento de esta obligacién el
CONCEDENTE podra reclamar a la CONCESIONARIA el pago
de los dafios y perjuicios que su mora le ocasione y
aplicarle una multa equivalente al uno por ciento
(1%) de 1la facturacién Dbruta anual de 1la
CONCESIONARIA por cada dia de demora en la
desocupacién, a cuyos fines se tomard como base de
cdlculo la facturacién bruta de los doce (12) meses
inmediatos anteriores a la extincién del Contrato.

ARTICULO 66. Transferencia del personal y de los
Equipos de la CONCESIONARIA.

66.1 En caso de extincién de 1la Concesidn por
cualquier causa la CONCESIONARIA debera adoptar, a
su costo, todas las medidas que efectivicen de
inmediato o a la finalizacién del plazo mencionado
en el articulo 67.1, segln corresponda, la
disoluclién del vinculo juridico gque mantenga con
aquél personal bajo relaci6én de dependencia o
contratado a quien el CONCEDENTE proponga continuar
en sus funciones con el objeto de no discontinuar 1la
normal y segura operacion del Complejo
Hidroeléctrico.
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66.2 El dominio y la posesién de los Equipos de la
CONCESIONARIA existentes a la fecha de la extincibn
del Contrato, que en todos los casos deberén ser
aptos y suficientes para asegurar la aptitud
funcional del Complejo Hidroeléctrico, se
transferirdn de pleno derecho al CONCEDENTE sin gque
éste deba abonar a la CONCESIONARIA precio o
contraprestacién de ninguna indole, salvo en los
casos y condiciones expresamente previstos e€n este
Contrato. La transferencia operard a las cero (0)
horas del difa siguiente a aguél en que se opere la
extincién de 1la Concesitn y la tradiciébn se
congiderari efectivizada por 1la mera presencia
dentro del Perimetro en 1la fecha y hora antes
indicadas de un representante autorizado a tal
efecto por el CONCEDENTE. Serd& a costa de la
CONCESIONARIA el levantamiento de cualguier prenda,
gravamen o medida cautelar trabada o constituida
sobre tales bienes. ' '

66.3 La CONCESIONARIA deber& suscribir toda 1la
documentaciédn y llevar a cabo todos 1los actos
necesarjios para la transferencia de los bienes y
del personal. La firma del Contrato implica el
otorgamiento por parte de la CONCESIONARIA de un
mandato irrevocable en favor del CONCEDENTE para
ejecutar en su representacién los referidos actos en
caso necesario.

ARTICULO 67. Transicién.

67.1 A fin de preservar la seguridad de las
personas Yy los Dbienes ubicados en la Cuenca,
-declarada la resolucién del Contrato por cualquier
causa, con la salvedad de lo dispuesto en el
articulo 60, 1la CONCESIONARIA deber& continuar a
cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con
todas sus obligaciones derivadas del Contrato
durante el plazo que fije la Secretaria, hasta un
ma&ximo de doce (12) meses contados a partir de 1la
fecha de la resolucién, en todos los demads casos.

67.2 La Secretaria podrad designar un veedor a fin
de que controle las actividades de la CONCESIONARIA
durante dicho periodo. El veedor tendrd derecho de
asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del
Directorio Qe la CONCESIONARIA, para las cuales
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debera ser formalmente citado, como as{ también el
de examinar sus libros, archivos y dJocumentacién,
solicitar informes a cualquiera de 1los 6rganos y
gerencias de la sociedad, designar colaboradores y
delegarles funciones y atribuciones y, en general,
realizar todos los actos convenientes para el mejor
desempefio de su cometido.

67.3 La resolucién del cContrato y la designacién
del veedor no eximir&n a la CONCESTONARIA de dar
cumplimiento a todas las obligaciones asumidas en el
presente Contrato durante dicho periodo de
transicion.

CAPITULO XX
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ENTRE AUTORIDADES.
MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

ARTICULO 68, Deslinde de responsabilidad entre
autoridades. Aceptacién de la CONCESIONARIA.

68.1 La CONCESIONARIA renuncia incondiclionalmente a
efectuar cualquier reclamo y/o interponer cualquier
tipo de aceclédn contra el CONCEDENTE en los cuales se
invoque © que tengan por causa las decisiones de 1la
Autoridad de Cuencas en ejercicio de sus
atribuciones como Autoridad de Aplicacidén de las
normas de manejo de aguas contenidas en el Capitulo
VI y Subanexo 1V del Contrato.

68.2 Como contrapartida de las atribuciones
conferidas a la Autoridad de Cuencas al respecto,
sera responsabilidad exclusiva de la Autoridad de
Cuencas:

a) Cualquier consecuencia perjudicial respecto de
terceros derivada del ejercicio de sus
atribuciones como Autoridad de Aplicacibén de las
normas de maneio de aguas contenidags en el
Capitulo VI y Subanexo IV del Contrato.

b) cCualquier consecuencia perjudicial derivada del
apartamiento y/o viecolacién de las normas
contractuales relativas al manejo de aguas,
especialmente a los efectos de lo dispuesto en
el Articulo 57.
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68.3 Lo dispuesto en los incisos 68.1 y 68.2
precedentes reconoce como fGnica excepcién las
modificaciones en las normas técnicas de operacién
en la franja de atenuacién de crecidas gque la
Autoridad de Cuencas acuerde con el CONCEDENTE
conforme lo establecido en el Subanexo VI -~ NORMAS
DE MANEJO DE AGUAS -~ del Contrato.

ARTICULO 69. Memoria Administrativa del Contrato

De todas las comunicaciones cursadas entre la
CONCESIONARIA vy/o la Autoridad de Cuencas, y/o el
ORSEP y/o el ENRE, deberd remitirse simulténeamente
una copia a la Secretarfa la gue mantendrd un
archivo gque centralice la memoria administrativa del
desenvolvimiente del Contrato.

CAPITULO XXI
LEY APLICABLE. JURISDICCION. DOMICILIOS

ARTICULO 70. Ley aplicable.

70.1 ' El1 presente Contrato se celebra y debera ser
ejecutado e interpretado de acuerdo a la
Constitucién Nacional, a los tratados y las leyes de
la Replblica Argentina Y, en especial, de
conformidad con las prescripcicnes del articulo 67,
inciso 27 de la Constitucién y las leyes Nf® 15.336,
24.065 y sus normas complementarias.

70.2 A todos los efectos del Contrato, el mismo
deber& ser interpretado de acuerdo a su versién
oficial en idioma castellano.

ARTICULO 71, Jurisdicecién. bDomicilios.
A todos los efectos derivados del Contrato:

71.1 Las Partes pactan la Jjurisdiccién de los
tribunales con competencia en 1o contencioso-
administrativo federal de la Capital Federal, con
renuncia a cualquier otro fuero o Jurisdiccién.

71.2 La CONCESIONARIA constituye domicilio especial
en la calle Avda Leandro N. Alem 1074, piso 69 de la
ciudad de Buenos Aires, y el CONCEDENTE 1lo
constituye en la Avda. Paseo Coldén 171, piso 8o., de

>
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la Cciudad de Buenos Alres, en donde se conaideraran
validas todas las notificaciones cursadas entre las

Partes.

En prueba de conformidad las Partes y las Provincias
integrantes de la Autoridad de Cuencas suscriben
cince (5) ejemplares de un mismo tenor y a un s8lo
efecto, en la Ciudad de Buenos Alres, Capital de la
RepGblica Argentina, a los doce dias del mes de
julieo del afio un mil novecientos nov y tresg.-
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